
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Ruční myčka nákladních aut – modernizace a stavební úpravy

Zadavatel z vlastního podnětu upravuje přílohu č. 1 ZD – Smlouva o dílo v čl. II. „Lhůty plnění“.

Původní text:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Předání a převzetí díla	do 31. 12. 2021

se nahrazuje textem

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Předání a převzetí díla	do 31. 03. 2022

Vzhledem k uvedeným skutečnostem **prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 23. 08. 2021 do 9:00**

Příloha: Upravená příloha č. 1 ZD – Smlouva o dílo

V Brně, dne 06. 08. 2021



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení