
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

POŘÍZENÍ A MONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKŮ ZASTŘEŠENÉHO STÁNÍ PRO 8 OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ NA CM BRNO

Dotaz k ZD č. 1:

Rád bych navrhnul dvě změny v rámci smlouvy o dílo, které nejsou nijak zásadní a hlavně pomohou jasněji nastavit průběh hladké realizace:

1. Návrh termínů přípravy základů

Smlouva vůbec neuvádí, kdy objednat přípravu staveniště – základy pro stání, ale pouze specifikuje datum finální předání díla dodavatelem. Výroba jako taková potřebuje staveniště /základy v určitém časovém předstihu pro výrobu. Tedy navrhuji bod níže, který tuto část řeší, včetně případně nastalé situace při posunu realizace ze strany objednatele.

Objednatel zhotoví do 15.3. základové patky dle stavební připravenosti poskytnuté zhotovitelem v příloze číslo 3. O případné prodloužení s realizací základů se přímo úměrně posune termín převzetí díla objednatelem.

2. Návrh změny přílohy „technická specifikace“

do smlouvy nebo do podmínek realizace navrhuji vložit námi zpracovaný výkres základových patek, podle kterého se pojede celá realizace stavební připravenosti za odběratele.

Ten váš návrh je jen obrázek, zadání, rozměry, specifikace stavební připravenosti, nic z toho neřešení, nemá správné náležitosti pro realizaci.

Odpověď č. 1:

Zadavatel mění přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – smlouva o dílo. Zadavatel ve smlouvě upravil článek II. LHŮTY PLNĚNÍ, článek V. PROVÁDĚNÍ DÍLA a přílohu č. 3 smlouvy o dílo viz. příloha. Účastníci přílohu č. 3 smlouvy doplní dle přístřešku, který budou nabízet.

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **8. 2. 2022 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 28.1.2022

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha ZD č. 1 smlouva o dílo