

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Nemocnice TGM Hodonín – výstavba pavilonu urgentního
příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod (ZM) –
zhotovitel projektové dokumentace“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Nemocnice TGM Hodonín – výstavba pavilonu urgentního příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod (ZM) – zhotovitel projektové dokumentace
Zadavatel zakázky:	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO:	00226637
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Koliba, pověřený vedením
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele: (dle §43 zákona)	Plus Tender, s.r.o. Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno korespondenční adresa: třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

I.

Zadavatel s ohledem na způsob financování celého projektu Výstavba pavilonu urgentního příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod ruší znění článku V. Doba plnění smlouvy o dílo a nahrazuje je novým zněním:

V. Doba plnění

1. Dílo je řádně provedeno, jsou-li řádně dokončeny a předány všechny dílčí části díla dle čl. IV odst. 2 až 5 této Smlouvy. Dílčí část díla se považuje za řádně dokončenou, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky. K předání a převzetí dílčích částí díla dojde na základě oboustranně podepsaných dílčích předávacích protokolů ve smyslu čl. XIII odst. 2 této Smlouvy.

2. Předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích částí, blíže upravuje čl. XIII této Smlouvy.

3. Předmět veřejné zakázky v rozsahu **ETAPY I. – PD pro pavilon ZM**, bude plněn v následujících termínech:

- A.** U realizace části díla dle čl. IV. 3 písm. a) této Smlouvy, tj. **dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa I.**, se předpokládá, že bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.
- B.** U realizace části díla dle čl. IV. 3 písm. b) této Smlouvy, tj. **INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ pro Etapu I.**, se předpokládá, že bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od

řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 3 písm. a) této Smlouvy.

- C. U realizace části díla dle čl. IV. 3 písm. c) této Smlouvy, tj. **DPS vč. projektů a analýz pro Etapu I.**, se předpokládá, že bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 3 písm. a) této Smlouvy.
- D. Část díla dle čl. IV. 3 písm. d) této Smlouvy, tj. **součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa I.**, bude řádně prováděna po celou dobu administrace předmětných zadávacích řízení.
- E. Část díla dle čl. IV. 3 písm. e) této Smlouvy, tj. **autorský dozor- Etapa I.**, bude řádně prováděn po celou dobu realizace stavebních prací, stavby a realizaci dodávek v rámci Etapy I., tj. po dobu předpokládaných 12 měsíců (tj. 10 měsíců na stavbu + 2 měsíce na vybavení).

4. Předmět veřejné zakázky v rozsahu **ETAPY II. – PD pro pavilon UP**, bude plněn v následujících termínech:

- A. Část díla dle čl. IV. 4 písm. a) této Smlouvy, tj. **aktualizace architektonicko-dispoziční studie**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 2 měsíců od písemné výzvy Zadavatele, resp. Objednatele.
- B. Část díla dle čl. IV. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. **dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa II.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od předání aktualizovaná Architektonicko- dispoziční studie.
- C. Část díla dle čl. IV. 4 písm. c) této Smlouvy, tj. **INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ – Etapa II.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa II.
- D. Část díla dle čl. IV. 4 písm. d) této Smlouvy, tj. **DPS vč. projektů a analýz- Etapa II.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 4 měsíců od řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa II.
- E. Část díla dle čl. IV. 4 písm. e) této Smlouvy, tj. **součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa II.**, bude řádně prováděna po celou dobu administrace předmětných zadávacích řízení.
- F. Část díla dle čl. IV. 4 písm. f) této Smlouvy, tj. **Autorský dozor – Etapa II.**, bude řádně prováděn po celou dobu realizace stavebních prací, stavby a realizaci dodávek v rámci Etapy II., tj. po dobu předpokládaných 17 měsíců. (tj. 15 měsíců na stavbu + 2 měsíce na vybavení).

5. Smluvní strany se dohodly, že se doba pro provedení dílčí části díla prodlouží o dobu, po kterou nemohla být dotčená dílčí část díla prováděna v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

6. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel, dojde k situaci, že termín provedení dílčí části díla (dle čl. V. Smlouvy) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení dílčí části díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění dotčené dílčí části díla provádět. Prodloužení termínu provedení dílčí části díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

7. Zhotovitel není zodpovědný za předpokládané doby správních řízení, nebo za průtahy v řízení. Zhotovitel však zodpovídá za to, že orgány státní správy zhotovitele či stavebníka nebudou vyzývat k doplnění údajů, či jinak přerušovat řízení, čímž by došlo k nedodržení milníků, za které je zodpovědný zhotovitel. Pokud bude správní řízení přerušeno orgánem státní správy např. z důvodu doplnění údajů zhotovitelem, a doba přerušení řízení bude plynout po termínu příslušného milníku nabídnutého zhotovitelem, považuje se takováto doba přerušení řízení za prodlení zhotovitele se splněním termínu milníku. Na tuto dobu prodlení zhotovitele se rovněž použije sankční ustanovení dle čl. XIV. této smlouvy.

8. Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby plnění díla na základě nutnosti pozastavení provádění díla z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, či nastalé potřeby zasmluvnění věcných břemen či přeložek objednatel, které nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla. O přerušení prací bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby pozastavení provádění díla. Doba pozastavení provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

9. Objednatel prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.

10. V případě omezení rozsahu díla dle této smlouvy bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.

Čl. II.

Zadavatel v souladu s § 99 zákona, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek trvá do **25. 3. 2022 do 10:00.**

V Brně dne 16. 3. 2022

Ing. Petr Kolář

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kolář
Datum: 2022.03.16
19:22:46 +01'00'

.....

Ing. Petr Kolář
zástupce zadavatele
Plus Tender, s.r.o.