



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 103748/2022

Sp. zn.:

S – JMK 74462/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

12. 7. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – XII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 12. 7. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. XII/1:

Dle Zadávací dokumentace je v bodě 6.1 uvedeno: „V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit práce z důvodu toho, že při provádění díla narazil na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (**munice**, chemické látky atp.) a objednatel vydal zhotoviteli pokyn, že má práce přerušit, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel na základě takového pokynu objednatele přerušil provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“

Dotaz zní: Pokud Zadavatel „předpokládá“ nález munice, tak je součástí předmětu díla i provedení Pyrotechnického průzkumu? Pokud ano, tak žádáme o definování rozsahu tohoto průzkumu a doplnění do výkazu výměř.

Odpověď na dotaz č. XII/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že nepředpokládá, že by se v rámci realizace stavby narazilo na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů, přesto z důvodu opatrnosti návrh smlouvy o dílo s takovou možností pracuje.

Jedná se o ustanovení chránící zhotovitele stavby, neboť smluvně definuje možný důvod oprávněnosti prodloužení lhůty plnění ze strany zhotovitele. Nic jiného za tím není nutné hledat.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic