

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Název zadavatele: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Sídlo: Křetín 12, 679 62 Křetín
Právní forma: 331 – příspěvková organizace
IČO: 00386766

Veřejná zakázka: „Půdní vestavba kanceláří – DL Křetín“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

Dotaz č. 1

V PD výkres D.1.1 b_04 je označení sádkartonové příčky SW-1. Na toto označení odkazuje výkaz výměr v oddíle 770 položka č. 71 jako bezrámová skleněná příčka. Přitom ve výkresu D.1.1 b_11 tato příčka není uvedena. Můžete doplnit zadání? Díky.

Odpověď č. 1

Jedná se o chybné označení ve výkresech. Označení této příčky SW1 v půdoryse D.1.1 b_04 odkazuje na výpis oken a dveří D.1.1 b_09, kde je tato skleněná příčka uvedena jako poslední prvek. Správné značení je SH1, jak je uvedeno ve výkresu D.1.1 b_07.

Viz. nově předložená projektová dokumentace vč. rozpočtu

Informace zadavatele

Dále zadavatel rozhodl o změně termínu dokončení a předání stavby. Bod III. – Lhůty plnění a místo plnění odst. 3, se mění tak že nový termín dokončení a předání stavby se stanovuje na **31.12.2023**.

Na základě výše uvedeného zadavatel provedl úpravu zadávací dokumentace, konkrétně pak jejích příloh:

- Přílohy č. 4 podklady (projektová dokumentace vč. rozpočtu)
- Přílohy č. 3 návrh smlouvy o dílo

Účastníci jsou povinni použít při zpracování nabídky tyto nově přiložené dokumenty.

Zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, a proto rozhodl, že se lhůta pro podání nabídek prodlužuje o celou svoji původní délku.

Lhůta pro podání nabídek: do 31.3.2023 9:00 hod.

Místo a způsob podání nabídek: Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Příloha č. 1 Vysvětlení – aktualizovaná projektová dokumentace vč. rozpočtu

Příloha č. 2 Vysvětlení – aktualizovaný návrh smlouvy o dílo

V Boskovicích dne 14.3.2023

Ing. Martin Cetkovský
CETKOVSKY s.r.o.