



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. X

Název veřejné zakázky: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. a 3. stavba**

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-009731

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO zadavatele: 70932581

Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace

Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Název projektu: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 1., 2. stavba**
II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012879
CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016058

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1. *Zadavatel sice v čl. VI odst. 4 znění smlouvy na veřejnou zakázku připouští převzetí stavby s drobnými vadami nebránícími jejímu obvyklému užívání, zároveň však v čl. XVI odst. 11 stejné smlouvy vylučuje aplikaci § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).*

Dodavatel upozorňuje zadavatele na judikaturu, ze které vyplývá, že § 2628

Občanského zákoníku je absolutně kogentním ustanovením, od kterého se nelze odchýlit. A to ani v případě právního jednání mezi podnikateli. Vyloučení aplikace předmětného ustanovení je tak v rozporu s dobrými mravy a též základními zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), zejména pak zásady přiměřenosti.

Dodavatel proto žádá zadavatele změnu čl. XVI odst. 11 tak, že zadavatel upustí od vyloučení aplikace § 2628 Občanského zákoníku.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel upravil návrh smlouvy o dílo.

Zadavatel vypustil vyloučení aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, („OZ“) z čl. XVI. odst. 11 smlouvy o dílo.

S ohledem na skutečnost, že smlouva o dílo obsahuje obdobnou úpravu jako § 2628 OZ, vypuštění vyloučení aplikace § 2628 OZ nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

2. *Podle čl. VIII odst. 8 znění smlouvy na plnění veřejné zakázky si zadavatel stanovil splatnost v délce 60 dnů. Dodavatel upozorňuje zadavatele na § 1963 odst. 3 Občanského zákoníku. Podle uvedeného ustanovení mimo jiné platí, že „ve vztahu mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem“ je cena splatná do 30 dnů od doručení faktury. Odchýlit je možné se pouze v případě, že „to odůvodňuje povaha závazku.“*

Dodavatel konstatuje, že plnění veřejné zakázky je typickou stavební prací, jejíž povaha ze své podstaty neodůvodňuje takto dlouhou lhůtu splatnosti. Z toho důvodu je předmětné smluvní ustanovení v rozporu s odkazovaným paragrafem Občanského zákoníku a dále také se základními zásadami Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zejména pak jeho zásadou přiměřenosti, když si zadavatel vyhradil předmětu plnění veřejné zakázky zcela nepřiměřenou a neodůvodněnou obchodní podmínku.

Na základě výše uvedeného proto žádá dodavatel zadavatele o změnu délky splatnosti faktur na 30 dní.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel na délce splatnosti faktur trvá.

Délka splatnosti faktur 60 dnů je v souladu s § 1963 odst. 3 OZ.

V případě, je-li stavba hrazena i z prostředků dotací, jedná se u zadavatele o obvyklé ustanovení. Splatnost faktur je stanovena s ohledem na lhůty proplácení prostředků poskytovatelem dotace. Účelem delší splatnosti faktur je eliminovat riziko spojené se situací, kdy by zadavatel nebyl schopen dostát svým závazkům a dostal by se do prodlení s uhrazením faktur.

Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků EU. Zadavatel jako příjemce dotace má zajištěno předfinancování formou kontokorentního úvěru, čerpání kontokorentního úvěru je

vázáno určitými formálními postupy a výší sjednaného úvěrového rámce, který je ovlivněn i rychlostí vyplacení prostředků poskytovatelem dotace.

Investiční akce realizované zadavatelem s podporou prostředků EU jsou většinou investice většího rozsahu, tudíž proces kontroly je u každé faktury zdlouhavější a časově náročnější, než se předpokládá u drobných investičních akcí a oprav.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 18. 4. 2023

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška