
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 24.9.2025 požádal jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. I přes skutečnost, že byl dotaz podán po lhůtě, viz ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel přesto zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

V rámci objektu SO 102 Silnice III/3764 jsme zaznamenali, že položka č. 9 a položka č. 11 mají shodný charakter – obě zahrnují jak dodávku materiálu, tak i montáž. Prosíme o upřesnění, zda se nejedná o duplicitní položku. Uvedená nejasnost se navíc opakuje i u dalších částí stavby.

Odpověď:

Zadavatel opravil soupis prací. Položky 17130 a 21452 byly ze soupisu prací odstraněny a byly nahrazeny položkou 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Tato položka zahrnuje jak dodání materiálu, tak práce spojené se zřízením sanační vrstvy. Úprava byla provedena v rámci celého soupisu prací, tzn. v části SÚS JMK - SO 101, 101.1, 102. V části obce Drnovice – SO 111.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 1_24.9.2025**

Lhůta pro podání nabídek se mění z původního termínu 29. 9. 2025 v 09:00 hod. na nový termín 1. 10. 2025 v 9:00 hod. Současně se mění **předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původní výše 29 748 000 Kč bez DPH na novou výši **29 544 000 Kč bez DPH**

V Brně, dne 24.9.2025

Mgr. Martina Křivánková

vedoucí právního oddělení

Příloha: opravený soupis prací