

NAŠE ZN.: VZ202613
VYŘIZUJE: Ing. Hroudná
E-MAIL: hroudna.petra@nemkyj.cz
DATUM: 21.04.2026

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka č. VZ202613 Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov – koordinátor BOZP

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

*„Dobrý den,
chtěl bych poprosit o informaci ke stavební akci "Urgentní příjem - Nemocnice Kyjov - koordinátor BOZP".
Předpokládaná doba činnosti koordinátora BOZP je plánována na 24 nebo 26 měsíců?
V návrhu smlouvy je uvedeno "Předpokládaná doba planění této smlouvy je 26 měsíců od předání staveniště", ale v odstavci platební podmínky je uvedeno: "1/24 z celkové částky na každý kalendářní měsíc poskytování služby".“*

Odpověď na dotaz č. 1:

Plánovaná doba činnosti koordinátora je stanovena v délce 26 měsíců, přičemž 24 měsíců bude dle předpokladů probíhat výstavba urgentního příjmu a dále pak zadavatel počítá s dalšími 2 měsíci, kdy bude docházet k přesunům oddělení až do kolaudace stavby. V návrhu smlouvy pak došlo v odstavci platebních podmínek k administrativní chybě, kdy měla být správně uvedena věta „1/26 z celkové částky na každý kalendářní měsíc poskytování služby“.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje opravenou přílohu č. 2_Návrh příkazní smlouvy_verze02

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do **30.04.2026**.

Za zadavatele: MUDr. Pavel Piler, ředitel