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„III/01851 Makov“
Stavba :

III/01851 Makov 
Investor :

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby :
silnice III/01851 v úseku Kunštát (Sychotín) – Makov a Makov průtah obcí 


Povrch silnice III/01851 v úseku od konce zástavby m.č. Sychotín po konec zástavby obce Makov je tvořen  silně narušenou obrusnou vrstvou penetračního makadamu. Kvalita povrchu je  ovlivněna opakovaným prováděním lokálních vysprávek, profil silnice je deformovaný.
Z návrhu opravy jsou vynechány úseky :

Km 0,730 – 0,776 v prostoru mostu 01851 – 1

Km 1,465 – 1,714 kde byla provedena oprava povrchu v r. 2011

Opravovaný úsek začíná v km 0,410 provozního staničení silnice III/01851 – navazuje na opravu z r. 2011, provedenou v souvislosti s výstavbou kanalizace v m.č. Sychotín a končí v km 3,110 na konci zástavby obce Makov ve směru na Rozseč n/Kunštátem.

V celé ploše je navrženo vyrovnání stávajícího profilu v prům. tl. 20 mm a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva a z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm.
Na začátku úpravy, konci úpravy a v místech napojení na původní neopravovanou vozovku bude provedeno lokální frézování na dl. 2,00 m pro plynulé napojení nové obrusné vrstvy. Tyto spáry budou následně ošetřeny modifikovanou zálivkovou hmotou v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

V závěru bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy š. 12,5 cm ve staničení 0,000 – 3,110 (vyústění ze silnice I/19 až konec úpravy) barvou.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírky a objížďky je součástí dodávky zhotovitele.  
Očistění povrchu, příp. odstranění nánosů na krajnicích provede v předstihu objednatel. Dosypání krajnic po dokončení prací provede rovněž objednatel. 
Termín realizace stavby : 

zahájení – srpen 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – říjen 2015
V Blansku 20.7.2015 
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