
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

Dobrý den,

mám tento dotaz k VZ „II/385 Čebín intravilán“:

Dle zadavatelem předložený návrh smlouvy o dílo předpokládá dokončení stavby do 45 dnů od předání staveniště. Jestliže se nabídky odevzdají v termínu 31.10.2017, bude následovat vyhodnocení a odvolání ostatních účastníků VŘ (cca 15 dnů), předání staveniště a zahájení stavby (7 dnů od předání) a stavební práce budou trvat 45 dnů. Potom se dostáváme s termínem ukončení na začátek ledna 2018. Uvědomuje si zadavatel, že v prosinci budou s největší pravděpodobností nepříznivé klimatické podmínky nejen pro pokládku živich vrstev, ale ani pro ostatní práce (zemní, dlaždicové)? Neuvažuje zadavatel o přesunutí začátku stavby na příští rok?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel termín dokončení stavby nemění.

V Brně, dne 18.10.2017



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení