

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce:

### **„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“**

Veřejná zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: **357588**.

#### **Zadavatel veřejné zakázky:**

##### **Jihomoravský kraj**

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČO: 70888337

##### **Zastoupený**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,**

se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 61600

IČO: 28360125

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

**V souladu s ustanovením § 49 zákona odpovídá zadavatel na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:**

#### **Dotaz č. 16:**

Termíny dokončení jednotlivých etap díla, uvedené v čl. VII. bod 1. SoD v sobě zahrnují také lhůty pro přejímací řízení dle článku IX. bodu 1 smlouvy - tzn. výstupy dokončené etapy je třeba předat o 14 dnů (příp. 2 dny) dříve než je stanovený termín zpracování nebo přejímací řízení začíná až dnem předání dokončené etapy v termínu dle čl. VII. bod 1?

#### **Odpověď na dotaz č. 16**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel dle ustanovení smlouvy čl. IX odst. 1 požaduje pro jednotlivé etapy lhůtu přejímacího řízení v délce 14 resp. 2 dnů, jež je součástí lhůty pro plnění jednotlivé etapy uvedené v čl. VII odst. 1 smlouvy. Zadavatel tedy požaduje, aby zhotovitel odevzdal dílo alespoň 14 dní, resp. 2 dny, před uplynutím lhůty pro plnění jednotlivé etapy, aby bylo možné považovat ukončení jednotlivé etapy za včasné.

#### **Dotaz č. 17:**

Článek VII. bod 1 smlouvy se uvádí, že.... "V případě etap 2 až 4 je objednatel oprávněn stanovit i lhůtu kratší ve vztahu k rozsahu a obsahu připomínek a stanovisek k návrhu ZÚR JMK."

Na základě našich dosavadních zkušeností se zpracováním ÚPD krajů jsme přesvědčeni, že zejména v případě 3. etapy "Úprava dokumentace pro veřejné projednání návrhu ZÚR JMK dle §39 SZ" je stanovená lhůta pro zpracování příliš krátká a zakládá značné riziko nedostatečné reflexe stanovisek a připomínek k předchozí etapě návrhu ZÚR JMK. Ve spojení s očekávanými komplikacemi při

projednání návrhu ZÚR a sankčními ustanoveními čl. XIII., bod 5.+6. smlouvy tak vzniká zásadní riziko, jehož důsledkům bude vystaven výhradně vybraný zhotovitel.

Z tohoto důvodu vznášíme dotaz, zda je možné na straně zadavatele termín zpracování 3. etapy ZÚR JMK modifikovat tak, aby byly vytvořeny podmínky pro kvalitní zpracování této, v celkovém kontextu pořízení ZÚR JMK, mimořádně důležité etapy.

**Odpověď na dotaz č. 17**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Doba plnění veřejné zakázky, a to pro všechny 4 etapy předmětu plnění veřejné zakázky, byla v zadávací dokumentaci stanovena jednoznačně.

V Brně dne 16.09.2013

---

**Jihomoravský kraj**  
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal  
jednatel