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1 Informace o staveništi

Staveništěm jsou v tomto případě zejména střešní plochy orientované do nádvoří a
také k sousedním objektům Náměstí 27 a Náměstí 25. Nádvoří je uzavřené, kolem dokola
lemované jednotlivými křídly budovy. Příjezd do nádvoří je sice možný přes otevíravá vrata z
Náměstí, ale jen pro osobní automobily – průjezd vraty je velmi úzký. Příjezd z objektu je
možný po stávajících komunikacích sjezdem z ulice Pavlovská, popř. Česká přes Kostelní
náměstí k Náměstí. Jedná se však o dopravu na centrální náměstí, kde je vymezena pěší zóna
a nelze předpokládat vjezd těžkých mechanismů.

Staveniště je mírně svažité. Nejefektivnější příjezd je směrem k zámku podél SZ
průčelí, zde však nutno důrazně upozornit na limitující okolnosti – světlost klenutého
oblouku, který umožní příjezd pouze menším nákladním automobilům. Jedinou možnou
cestou, jek se dostat až bezprostředně k dotčeným částem střech, je průjezd podél SZ průčelí
až na nádvoří zámku, kde hned za branou se odbočí doleva směrem ke koutu, kde se bude
nahrazovat stávající střešní krytina novou. Zde bude jediné vhodné stanoviště pro umístění
kontejneru na odpad. Tento příjezd byl konzultován a přislíben vedením muzea sídlícího na
zámku.

Na dotčených pozemcích se mimo vlastní stávající objekty dotčené stavebními
úpravami nenachází jiná zeleň, žádná známá ochranná pásma,  hladina podzemní vody není
v hloubce, která by měla vliv na návrh zařízení staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je
staveniště vhodné, dostupnost s ohledem na prostorové limity bran s oblouky, jimiž bude
muset staveništní doprava projíždět, přijatelná. Staveništní doprava bude vedena po ulicích
Pavlovská, popř. Česká přes Kostelní náměstí k Náměstí. Z hlediska uvažovaných prací je
staveniště vhodné, dostupnost možná.

2 Významné sít ě technické infrastruktury

Před zahájením stavebních prací musí být protokolárně vytyčeny veškeré inženýrské
sítě na staveništi a v přilehlém okolí. Toto vytyčení provedou odpovědní zástupci
jednotlivých majitelů inženýrských sítí na základě objednávky stavebníka, popř. zhotovitele
stavby, zpravidla za úhradu.

3 Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod.

Staveništní přípojky není nutné realizovat, využije se možnosti napojení stavby na
zdroj vody, kanalizace a elektro v rámci vnitřních rozvodů v objektu.

Staveniště není třeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat.

4 Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí oplocením
výšky nejméně 1,8 m – toto oplocení bude zřízeno v průjezdu do nádvoří tak,  aby bylo
zamezeno vstupu do nádvoří.

Při opravách střech je nutné ohradit nebezpečný prostor kolem objektu, do kterého
hrozí pád předmětů ze střech.

Další požadavky na zajištění staveniště jsou obsaženy v odst.1 přílohy č.1 k nařízení
vlády č. 591/2006 Sb.

5 Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů

Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat tak, aby nebyl omezen
provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob, zejména vlastníků
okolních parcel. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 7:00 a 20:00 tak,
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aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách.
Provoz stavby nesmí narušit přístup k inženýrským sítím, ani ovladatelnost některých

komponent, proto případné zařízení staveniště (bude-li ho zhotovitel zřizovat) musí být
umístěno mimo veškeré inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Z hlediska zřízení lešení je
třeba volit takové modulové uspořádání, aby zakládací patky ležely mimo ochranná pásma.
Pojezd mechanismů bude probíhat výlučně po stávajících komunikacích a zpevněných
plochách. Sítě musí být protokolárně vytyčeny jejich majiteli, popř. správci.

6 Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů

Na stavebním pozemku se nenacházejí takové stávající stavby, které by mohly být
využity jako zařízení staveniště. Pro potřeby stavby však lze uvažovat s využitím vybraných
místností v objektu, zejména záchody a umývárny. Vlastní řešení zařízení staveniště však
bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho vybavení a zvyklostech.

Skladování materiálů bude probíhat na volných plochách v rámci vymezeného
staveniště, zejména v prostoru nádvoří, popř. podél SZ průčelí. Množství potřebných ploch
však bude záviset především na budoucím zhotoviteli a na jeho přístupu k věci, v případě
potřeby zhotovitele na zábor parkoviště nebo komunikačních ploch musí zhotovitel požádat
příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK). Pro
zásobování stavby může zhotovitel použít jen vozidla s tonáží odpovídající platnému
dopravnímu značení, jinak nutno žádat o výjimku odbor dopravy.

7 Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení

Jedinou stavbou zařízení staveniště, která by mohla vyžadovat ohlášení, je v souladu
s odst.2g) §104 stavebního zákona mobilní kontejner sloužící jako šatna nebo kancelář,
(obsahuje elektrické topení a slouží k pobytu osob). Nasazení takového zařízení staveniště se
však vzhledem k menšímu rozsahu prací nepředpokládá.

8 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany
zdraví

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb.
§15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 dochází,
neboť hrozí pád z výšky větší než 10 m.

9 Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod.

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven  musí zhotovitel, popř. stavebník,
uschovat pro případnou kontrolu. Z hlediska odpadového hospodářství nutno dodržovat zákon
č. 185/2001 o odpadech a vyhlášku č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Během
stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. V případě znečištění veřejných
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ploch je zhotovitel uvede neprodleně do původního stavu.
Z hlediska ochrany a užívání zeleně musí dodavatel dbát na to, aby svou činností

nepoškozoval stávající travnaté plochy, popř. keře, které nesouvisí se stavbou. Plochy mimo
vymezené staveniště nesmí být stavbou nijak využívány a znehodnocovány. Při realizaci
nutno chránit stávající vzrostlou zeleň – týká se především stromů na nádvoří zámku při
pohybu vozidel zásobování stavby. Po skončení stavebních prací budou plochy využívané
stavbou uvedeny do původního stavu (zejména štěrkové plochy v areálu zámku) včetně
případného nového ozelenění. Na staveništi musí být udržován pořádek tak, aby okolí stavby
nemohlo být znečištěno provozem stavby.

Z hlediska ochrany přírody musí dodavatel stavby dodržovat zákon č. 114/1992 a
vyhlášku č. 395/1992 (oba předpisy v aktuálním znění). Kácení dřevin není navrženo.

10 Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů

Předpokládané zahájení a ukončení stavby závisí na plánu investic Jihomoravského
kraje, předpokládá se realizace v období 06-09/2012.

11 Plán kontrolních prohlídek stavby

Pokud stavební úřad nestanoví ve stavebním povolením jinak, je stavebník povinen
písemně vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce stavby nejméně jeden týden předem
v těchto fázích realizace:

♦ při provádění prací na střeše

V Olomučanech dne 5.3.2012

Vypracoval :

Ing. Jiří Šlanhof


