

SMLOUVA O DÍLO

II/602 TROUBSKO, MOST 602-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
jednatel Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČ 46995803
oddíl C, vložka 8943

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby II/602 Troubsko, most 602-008 (dále jen stavba),
 - ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS),
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Brno, Ořechovská 35

II. STAVBA

1. Stavbou je výměna zábradlí, rekonstrukce říms, sanace spodní stavby a nosné konstrukce na mostě ev.č. 602-008 Troubsko včetně opravy přilehlého úseku silnice.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace Oprava mostu 602-008 v Troubsku, ve stupni DSP+PDPS, zpracovaná v únoru 2012, společností DOSTING spol. s r.o., Košínova 19, 612 00 Brno, IČ 499 69 234, (dále jen projektová dokumentace);
 - iii. písemné pokyny objednatele;
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
 1. Předání stavby, DSPS a geodetického zaměření stavby **31. 8. 2012**
 2. Předání vyčištěného staveniště, prací a dodávek k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu **do 30 dnů od předání stavby**

Dřívější plnění je možné.
2. Stavba bude prováděna v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
3. Lhůta podle odst. 1 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
4. Lhůta pro práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu může být v odůvodněných případech prodloužena na základě dodatku k této smlouvě. V takovém případě lhůta pro předání vyčištěného staveniště zůstává zachována. S předáním prací a dodávek na odstraňovaných vadách a nedodělcích bude opět předáno i vyčištěné staveniště v rozsahu dotčeném odstraněním vad a nedodělků. Při prodloužení lhůty pro odstranění vad a nedodělků zůstává zachována výše smluvní pokuty a platí jak pro lhůtu pro předání vyčištěného staveniště, tak pro lhůtu pro odstranění vad a nedodělků, vyčištěného staveniště dotčeného odstraněním vad a nedodělků.

V. PŘEDÁNÍ STAVBY

1. Předání stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu stavby; zejména, je-li stavba provedena řádně a včas.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby písemně alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel předá objednateli podklady potřebné pro předání stavby alespoň 5 pracovních dní před předáním stavby, s výjimkou těch dokladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 dní před předáním stavby obstarat.
3. K předání stavby může dojít pouze tehdy, bude-li stavba bez vad, nebo bude-li stavba vykazovat drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání.
4. **Nejpozději při předání stavby jsou předány veškeré práce a dodávky dle této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.**
5. O předání stavby bude pořízen protokol, podepsaný odpovědnými zástupci stran. Do protokolu se učiní záznam i o předání DSPS a geodetického zaměření stavby.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání stavby, DSPS a geodetického zaměření stavby nebo případně předáním prací a dodávek k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu.

VI. PŘEDÁNÍ VYČIŠTĚNÉHO STAVENIŠTĚ; PRACÍ A DODÁVEK K ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH VAD A NEDODĚLKŮ STAVBY NEBRÁNÍCÍCH UŽÍVÁNÍ STAVBY K JEJÍMU ÚČELU

1. Předání vyčištěného staveniště; prací a dodávek k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu. Předání nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
2. O předání vyčištěného staveniště; případných vad a nedodělků stavby bude pořízen protokol, podepsaný odpovědnými zástupci stran.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

Stavba
DSPS

573 521,- Kč

3 000,- Kč

CENA DÍLA BEZ DPH**576 521,- Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
4. Zhotovitel prohlašuje:
 - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
5. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
6. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
7. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla (zejména veškeré práce, poplatky apod. související s povinnostmi uvedenými v článku Staveniště a v článku Provádění stavby apod.) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Samostatně bude fakturována DSPS.
3. Cena stavby bude hrazena průběžně.
 - 3.1 Faktury budou vystavovány měsíčně. Faktury budou vystavovány nejdříve ke dni, ve kterém správce stavby podpisem potvrdí správnost zjišťovacího protokolu o provedených pracích a nejpozději desátý den po dni, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost zjišťovacího protokolu o provedených pracích.
 - 3.2 Přílohou faktur budou zjišťovací protokoly o provedených pracích, které jsou
 - i. Vystavovány **nejpozději k desátému dni v kalendářním měsíci**,
 - ii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od začátku stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána do předání stavby;
 - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
 - 3.3 Přílohou zjišťovacího protokolu jsou soupisy provedených prací, které jsou

- i. Vystavovány alespoň jednou měsíčně;
- ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
- iii. v souladu se zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
- iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
- v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.

3.4 Závěrečná faktura stavby bude vystavena do 10 dnů ode dne předání a převzetí stavby. Přílohou závěrečné faktury stavby bude protokol o předání stavby.

3.5 Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací.

4. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní ode dne vystavení faktury.
5. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven zjišťovací protokol o provedených pracích, případně desátý den po dni, ve kterém je podepsán protokol o předání stavby.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 90 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Technickému náměstkovi:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám; či dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a předat staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iii. udělit zhotoviteli pokyny,
 - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vi. činit zápisy do stavebního deníku.
5. Technický dozor je oprávněn
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.
9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy

X. STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm.
2. Převzetí prostoru staveniště
 - 2.1 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí prostoru staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem.
 - 2.2 Objednatel předá prostor staveniště zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí prostoru staveniště bude sepsán záznam ve stavebním deníku a případně i samostatný protokol. Záznam obě smluvní strany podepíší.
 - 2.3 V záznamu o předání a převzetí prostoru staveniště bude uveden i termín zahájení stavby. **Termín zahájení stavby** může být stanoven nejpozději na 30. den po dni předání prostoru staveniště.
 - 2.4 Při předání prostoru staveniště předá zhotovitel objednateli:
 - i. návrh technologického postupu prací;
 - ii. havarijní plán;Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.
3. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vytyčit veškeré inženýrské sítě na staveništi a případně i obvod prostoru staveniště a případně i zajistit zařízení staveniště v souladu s projektovou dokumentací.
6. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. stanovení dočasného dopravního značení,
 - ii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení
 - iii. povolení zvláštního užívání komunikací,
7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen poskytnout ke kontrole potřebnou součinnost.

XII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele, případně další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. Stavební deník;
 - ii. mostní list;
 - iii. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu;
 - iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích;
 - v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - vi. doklady o likvidaci odpadu;
 - vii. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
6. **Subdodavatelé**
 - 6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
 - 6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Identifikace (firma, IČ)	Rozsah prací	Hodnota prací
---	---	0,- Kč

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

- 6.3 Zhotovitel je povinen provádět projekční práce subdodavatelem pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), poskytne mu zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.
- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, s výjimkou frézovaného asfaltu, kterou zhotovitel uloží na pracovišti zhotovitele.

XIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
- 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

=

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIV. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Odpovědnost za vady díla
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí jeho poslední části se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- | | |
|---|-----------|
| Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak | 60 měsíců |
| Záruka za provedení obrusných vrstev | 36 měsíců |
- 4.2 Počátek běhu záruční doby je den podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě že byly zjištěny vady a nedodělky den podpisu protokolu o předání vad a nedodělků stavby.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání poslední části díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
- 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
- | | |
|---|--------------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtě dle čl. V. Lhůty plnění, odst. 1 | 1.700,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště | 1.700,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury | 170,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka dle této smlouvy, nebo s odstraněním vad stavby, které má stavba v době předání objednateli a jež nebrání užívání stavby ke sjednanému účelu oproti lhůtě pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka dle této smlouvy, nebo oproti lhůtě pro odstranění vad, stavby, které má stavba v době předání objednateli a jež nebrání užívání stavby ke sjednanému účelu | 170,- Kč denně |
| V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 1.700,- Kč
za subdodavatele |
- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Úrok z prodlení
- 6.1 Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - v. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - vi. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - vii. Provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - viii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - ix. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - x. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - xi. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku;
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu; takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje; změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
8. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací);
 - ii. Harmonogram prací finanční a věcný;
 - iii. Kontrolní a zkušební plán;
 - iv. Oprávněné osoby objednatele;

v. Oprávněné osoby zhotovitele.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Brně, dne 18 . 06. 2012

V Brně, dne 22. 06. 2012

SIMOST, s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 6190 0 Brno
DIČ: CZ46995803

Ing. Zdenek Machaň
jednatel společnosti

SIMOST, s.r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 602 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0041 Oprava mostu 602-008 v Troubsku

Objekt: 0041 Oprava mostu 602-008 v Troubsku

Rozpočet: 0041-1 Oprava mostu 602-008 v Troubsku

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: DOSTING spol. s r. o.
Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.

Základní cena: 576521 Kč

Cena celková: 576521 Kč

DPH: 115304,2 Kč

Cena s daní: 691825,2 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Výpracoval zadání: Vypracoval nabídku: Ing. Petr Švantner

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 11. 06. 2012

0	Všeobecné konstrukce a práce		
1	02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	Kč	5000


2	02944	OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS	KČ	1,000	3000	3000
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	5000	5000
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	5525,4	5525,4
5	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	100	100
0		Všeobecné konstrukce a práce				18625,4
01		Přípravné a pomocné práce				
6	113436	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM	M3	19,900	1200	23880
7	113726	Bourání - vozovkové podkladní vrstvy, prostor podél říms+rozšíření, vč.odvozu na skládku a skládkovného, 10 km FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	11,295	1400	15813
8	12960	Bourání - frézování obrusné vrstva tl. 50 mm, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	43,720	150	6558
01		Přípravné a pomocné práce				46251
1		Zemní práce				
9	123211	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 1KM	M3	5,600	150	840
10	123216	Výkopy - rozšíření mimo stávající zpevnění, včetně uložení na meziskládku ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 12KM	M3	5,600	600	3360
11	125211	Výkopy - rozšíření mimo stávající zpevnění, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	5,600	95	532
12	17120	Zpětný zásyp - rozšíření mimo stávající zpevnění, materiál z meziskládky ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	m3	5,600	10	56
13	17180	řádek 11 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	m3	5,600	70	392
14	18220	Zpětný zásyp - rozšíření mimo stávající zpevnění, materiál z meziskládky ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČ NÁKUPU ORNICE	M3	1,670	1130	1887,1
15	18241	Ohumisení s osetím stavbou dotčených ploch ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	16,700	50	835
1		Zemní práce				7902,1
3		Svislé konstrukce				
16	311325	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	0,900	4000	3600

17	311365	Křídlo - beton XC4, XF2, XD2 C30/37 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 Křídlo - výztuž, ocel 10505 @	T	0,200	19500	3900
18	311365a	KOTVENÍ Z TYČÍ Křídlo - kotvení nové části křídla, Ř16 ve tvaru "L", včetně vrtní a vlepení	T	0,100	100000	10000
19	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Římsy - beton XF4, XC4, XD3 C30/37	M3	7,400	7135	52799
20	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Římsy - výztuž, ocel 10505 @	T	1,700	19500	33150
21	317371a	KOTVENÍ ŘÍMS, OCELOVÉ LEPENÉ KOTVY M24 VČ VRTÁNÍ A LEPENÍ Římsy - lepené kotvy říms M24 typ A, včetně předvrtání otvorů, osazení a vlepení	KS	23,000	650	14950
3		Svislé konstrukce				118399
5		Komunikace				
22	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM Vozovka - v místě rozšíření mimo stávající zpevnění, mechanicky zpevněné kamenivem MZK, tl. 150 mm	M2	32,900	150	4935
23	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM Vozovka - v místě rozšíření mimo stávající zpevnění, šterkodrt', ŠD, tl. 200 mm	M2	33,000	100	3300
24	567101	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU Vozovka - hubený beton, vyplnění volného prostoru po vybourání podkl. vrstev vozovky podél říms	M3	7,600	1950	14820
25	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 Vozovka - spojovací postřik 0.4 kg/m2	M2	257,300	15	3859,5
26	57414	ASFALTOVÝ BETON TL 50MM- ACO 11 Vozovka - asfaltbeton střednězrný ACO 11, tl. 50 mm	M2	257,300	450	115785
27	574171	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL 80MM - ACL 16 Vozovka - v místě rozšíření mimo stávající zpevnění, asfaltbeton hrubozrný ACL 16, tl. 80 mm	M2	32,900	550	18095
5		Komunikace				160794,5
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
28	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sanace, tl. do 10 mm - jemná sanační hmota, nosná konstrukce, spodní stavba, cca70%	M2	57,000	460	26220
29	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	24,400	950	23180

Sanace, 10-40 mm - hrubá sanační hmota, nosná konstrukce, spodní stavba, cca 30% plochy

6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				49400
7	Přídružená stavební výroba				
30	711121 IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY Římky - nátěry říms, penetrační nátěr S4 odolný proti chloridům	M2	43,200	100	4320
31	711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY Nosná kce - izolace nosné konstrukce asf. iz. pásy, NAIP, včetně napojení na stávající izolaci	M2	10,200	800	8160
32	76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z MĚĎ PLECHU Nosná kce - okapní plech š=250 mm, včetně přístřešení na NK	M2	5,600	1800	10080
7	Přídružená stavební výroba				22560
9	Ostatní konstrukce a práce				
33	911212 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM Ocelové mostní zábradlí z otevířených profilů, včetně osazení a PKO	M	21,300	3900	83070
34	914151 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ Trvalé dopravní značení, svislá dopravní značka (zatížitelnost mostu)	KUS	4,000	1800	7200
35	914154 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení, značka dočasná, normální velikost - 1* přemístění	KUS	4,000	400	1600
36	915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Provizorní dopravní značení - příčná čára souvislá	M2	2,400	180	432
37	915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Provizorní dopravní značení - příčná čára souvislá	M2	2,400	180	432
38	916114 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení, výstražné světlo S7 - 1* přemístění	KUS	8,000	750	6000
39	916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - světelné signalizační zařízení (pár) - 1* přemístění	KUS	1,000	22000	22000
40	916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - dopravní zábrana Z2	KUS	2,000	400	800
41	916344 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD,MONT,DEMONT Provizorní dopravní značení - značka dočasná, směrovací deska Z4	KUS	9,000	300	2700
42	966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM Bourání - ubourání křídla, včetně odvozu na skládku a skládkového, 10 km	M3	1,000	1800	1800

43	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM Bourání - ŽB římsy, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km	M3	9,100	2800	25480
44	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ Bourání - zábradlí na mostě (ocelové trubkové zábradlí s ŽB sloupky 0.2/0.2 m) včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km	M	21,500	50	1075
9		Ostatní konstrukce a práce				152589
Celkem:						576521

SINOST, s.r.o.
 Jižní náměstí 32/15, 61900 Brno
 DIČ: CZ46995803

 -5-

VĚCNÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VĚŘEJNÉ ZAKÁZKY

"II/602 Troubsko, most 602-008"



popis prací	měsíc		ČERVENEC					SRPEN				
	týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	finanční čerpání bez DPH		250 000 Kč					326 521 Kč				
	realizace		02. 07. 2012 - 31. 08. 2012									
Přípravné práce, DIO, zařízení staveniště												
Frézování vozovky												
Odstranění zábradlí, říms a podkladních vrstev vozovky												
Oprava levého křídla opěry I												
Nová izolace NK vč. napojení na stávající												
Nové mostní římsy vč. zpevnění prostoru pod levou římsou												
Kompletní konstrukce vozovky vč. ohrubné vrstvy												
Osazení ocelového mostního zábradlí												
Sanace NK a spodní stavby												
Úprava koryta pod mostem												
Dokončovací práce, DSPS												
Předání dokončeného díla												

V Brně dne 12.6. 2012

SIMOST, s.r.o.
 Jižní náměstí 32/35, 6190 0 Brno
 DIČ: CZ4995803

Ing. Zdenek Machaň
 jednatel společnosti
 SIMOST, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Kontrolní a zkušební plán (KZP)

KZP: „II/602 Troubsko most 602-008“						KONTROLA
SIMOST, s.r.o. Jižní nám. 15 619 00 BRNO		Technické podklady: (příslušné ČSN) TKPSPK 4, 5, 7, 18, 21, 31; TP 121; TPSSBK1; ČSN P ENV 206; ČSN 736242				Datum: 12.6.2012 Jméno: Ing. Smekal
POL.Č.	ZKOUŠKA	PŘEDPIS	ČETNOST	PROVÁDÍ	ZÁZNAM	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontrolní zkoušky betonů: Opěry: (C 25/30, 3a) - konzistence, provzdušnění, KP Římsy, opěry, NK, vyrovnávací beton: (C30/37, 3b) - konzistence, provzdušnění, KP, CHRL+vodotěs., pevnost v tahu, hloubka průsaku	TKP 18.5	Dle TKP 18	laboratoř ŘSD	Protokoly	
			Dle TKP 18	laboratoř ŘSD		
2	Kontrolní zkoušky sanačních hmot	TKP 31.5.8	Dle TP 121	laboratoř ŘSD	Protokoly	
3	Kontrolní zkoušky izolací	TKP 21.1.5	Dle ČSN 736242 čl. 5.3.4.1c	laboratoř ŘSD	Protokoly	
4	Zkoušky uzavíracích nátěrů (NK, křídla, římsy) - kontrola tloušťky, kontrola soudržnosti s podkladem, kontrola vodotěsnosti	TPSSKB1 A.7.2	2x15 míst; 1x/100m ² ; 1 vzorek	laboratoř ŘSD	Protokoly	
5	Míra zhutnění zásypů	TKP 4.5	6x	laboratoř ŘSD	Protokoly	
6	Míra hutnění podkl. vrstev - ŠP	TKP 5.5	2x	laboratoř ŘSD	Protokoly	
7	Kontrolní zkoušky asfaltu	TKP 7.5		laboratoř ŘSD	Protokoly	

SIMOST, s.r.o.
Jižní nám. 15, 619 00 Brno
IČ: 246995803
5.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ NÁMĚSTEK

Ing. Zdeněk Jirků

M: zdenek.jirku@susjmk.cz

SPRÁVCE STAVBY

Ing. Břetislav Mutl

Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Brno, SÚS JMK

M: mutl@susjmk.cz

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Ing. Zuzana Procházková

Mostmistr oblasti Brno, SÚS JMK

M: prochazkova.zuzana@susjmk.cz


Rudolf Milerski

Mostmistr oblasti Brno, SÚS JMK

M: milerski@susjmk.cz

22. 06. 2012

Dne, za objednatele


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

ING. MARTIN SMEKAL – STAVBYVEDOUČÍ

Autorizace je přiložena.

Kontaktní údaje:

tel.: 543 216 454

fax: 543 216 455

GSM: 606 707 073

e-mail: smekal@simost.cz

ING. PETR MALÍK – ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO

Kontaktní údaje:


tel.: 543 216 454

fax: 543 216 455

GSM: 602 542 333

e-mail: p.malik@simost.cz

Dne 18. 06. 2012, za zhotovitele


SIMOST, s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 6190 0 Brno
DIČ: CZ46995803
-5-

Ing. Zdenek Machaň
jednatel společnosti
SIMOST, s.r.o.