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E1 Technická zpráva 
 

Stavba  : II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav 

Místo stavby  : silnice II/425 

Katastrální území : Starovičky, Zaječí, Rakvice, Podivín, Ladná, Břeclav 

Investor  : Správa a údržba silnic Jmk, p.o.k. 

Projektant  : Ing. Stöhr – Viadesigne s.r.o. 

 

1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/425 a obnovu funkčnosti 

odvodnění v úseku od konce obce Starovičky (navazuje na již dříve provedenou 

rekonstrukci průtahu) a končí v místě napojení silnice II/425 na silnici I/55 v k.ú. 

Břeclav. Jedná se o významnou komunikaci sloužící jako objízdná trasa v případě 

uzavírky souběžně vedoucí dálnice D2. 

Stavba je navržena v provozním staničení silnice 26889 – 44090. Celková délka 

stavby je 17201m. 

Odvodnění je realizováno pomocí příčných a podélných spádů do přilehlé 

silniční příkopy. 

Stavba je členěna na stavební objekty. Realizace stavby se předpokládá dle 

možností investora po jednotlivých stavebních objektech. 

 

1.2 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště je vymezen rozsahem zemních prací v rámci rekonstrukce 

komunikace. Ke staveništi dále patří skládky a zařízení staveniště zhotovitele. 

Pozemky staveniště jsou patrny z koordinační situace stavby a ze záborového 

elaborátu. Dočasné skládky a plochy pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel 

stavby. 

 

1.3 Zásady návrhu zařízení staveniště 

 Staveniště si zajistí zhotovitel stavby dle stanovených pravidel zhotovitele. 

 

1.4 Návrh postupu a provádění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

 



ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                                                II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav 

Strana 2 

SO 101, 102, 103, 104, 105 a 106 

• Vytýčení inženýrských sítí a hranic pozemků 

• Přípravné práce – příprava zařízení staveniště 

• Odstranění části stávající konstrukce vozovky 

• Obnova funkčnosti odvodnění 

• Pokládka asfaltových vrstev 

• Dokončovací práce, zatravnění 

 

SO 102.1 

• Vytýčení inženýrských sítí a hranic pozemků 

• Přípravné práce – příprava zařízení staveniště 

• Odstranění části stávající konstrukce vozovky 

• Obnova funkčnosti odvodnění 

• Rozšíření zemního tělesa 

• Konstrukce vozovky v rozšíření 

• Pokládka asfaltových vrstev 

• Dokončovací práce, zatravnění 

 

SO 201 

Stavební práce budou probíhat ve dvou fázích, tak aby byl zajištěn provoz vždy 

na jedné polovině mostu. Zhotovení mostního provizoria se neuvažuje. 

Všechny montážní prostředky budou oceněny v rámci dodávky nosné konstrukce. 

Pro případné výluky provozu či snížení rychlosti na dráze je nutno požádat správce 

SŽDC v dostatečném časovém předstihu. 

• Odstranění stávajícího mostního svršku - demontáž zábradlí, odstranění 

betonových říms a kamenných obrubníků, odstranění vozovkových 

vrstev, izolací a vyrovnávací betonové vrstvy, vybourání závěrných zídek 

a části křídel 

• Betonáž nové spřahující desky, zhotovení nových závěrných zídek a 

přechodové oblasti 

• Stavba nového mostního svršku - provedení celoplošné izolace nosné 

konstrukce včetně ochrany izolace, betonáž říms, těsnění spár, osazení 

mostního zábradelního svodidla, provedení vozovkových vrstev na 

mostě  
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• Dokončovací práce - sanace povrchů spodní stavby a NK, nátěry, osetí 

dotčených ploch, úpravy terénu a úklid apod. 

 

SO 203 

Stavební práce budou probíhat ve dvou fázích, tak aby byl zajištěn provoz vždy na 

jedné polovině mostu. Zhotovení mostního provizoria se neuvažuje. 

Všechny montážní prostředky budou oceněny v rámci dodávky nosné konstrukce. 

• Odstranění stávajícího mostního svršku - demontáž zábradlí, odstranění 

betonových říms a kamenných obrubníků, odstranění vozovkových 

vrstev, izolací a vyrovnávací betonové vrstvy, vybourání závěrných zídek 

a části křídel 

• Betonáž nové spřahující desky, zhotovení nových závěrných zídek a 

přechodové oblasti 

• Stavba nového mostního svršku - provedení celoplošné izolace nosné 

konstrukce včetně ochrany izolace, betonáž říms, těsnění spár, osazení 

mostního zábradelního svodidla, provedení vozovkových vrstev na 

mostě  

• Dokončovací práce - sanace povrchů spodní stavby a NK, nátěry, osetí 

dotčených ploch, úpravy terénu a úklid apod. 

 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby. 

 

1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

 Jednotlivé úseky stavby budou uváděny do provozu jako celek. 

 

1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, případně plyn, telekomunikace) 

 Zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. 

 

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt 

nakládání s odpady) 

 Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 
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vyhláškou č. 93/2016 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

 

1.8 Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

 Přístup na staveniště bude umožněn po silnici II/425. Komunikace mimo 

obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

 

1.9 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

 Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných 

předpisů. Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel 

se musí řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska 

ochrany přírody a obyvatelstva. 

 

1.10 Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření 

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 

stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

- při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního 

provozu, musí zůstat vždy průjezdný jeden jízdní pruh 

- při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními 

značkami a v noční době musí být pracoviště osvětleno výstražnými červenými 

světly 

- před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev 

vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v důsledku těchto závad. 

- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 
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 předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení 

před poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

- vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

zhotovitelem oznámeno zahájení prací 

- po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu, případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být 

znečisťovány veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, 

přebytečný materiál či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován 

mimo plochy k tomu určené. Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na 

místa určená ke skladování materiálu, přebytečný výkopek či odpad vzniklý v 

důsledku provádění stavby musí být průběžně odvážen na povolenou skládku 

- budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem 

příslušnému vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost 

stavebníka v takovém případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či 

správce poškozeného zařízení či stavby 

- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

- V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, 

stavební dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 

- Při provádění prací musí být dbáno na minimalizaci zásahu do přirozeného 

prostředí. 

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou 

dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či 

únikům ropných látek. 

- Po ukončení stavebních prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid. 

Veškerý přebytečný materiál bude odstraněn. 
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- Dodavatel stavby je povinen dodržovat všeobecně platné normy o ochraně přírody, 

neznečišťovat vodní zdroj a bránit zbytečnému úhynu živočichů při stavebních 

pracích. 

- Stavba bude realizována v co nejkratším možném čase. V rámci staveniště budou 

vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v 

souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Také tyto 

prostory budou zajištěny proti vniknutí nepovolaných osob i živočichů pohybujících 

se potenciálně v místě stavby. 

- Před a při výstavbě objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 

pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických 

pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 

- Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí 

být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby 

zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

 

1.11 Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně 

zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 

komunikací a plochách souvisejících se staveništěm 

Stavba bude probíhat za částečného omezení provozu. Doprava po dobu 

stavby bude vedena kyvadlově a řízena pomocí semaforové soustavy. Délka 

pracovního místa je volena 500m (v objektu SO 101 375m) a je výpočtem prověřena 

jeho dostatečná kapacita. 

Při rekonstrukci mostního objektu SO 202 (přes vodoteč Trkmanka) je nutné 

přistoupit k plné uzavírce daného místa. Objízdná trasa je uvažována přes Velké 

Bílovice. 

Zhotovitel si před zahájením prací zajistí přesný návrh, projednání a 

odsouhlasení návrhu objízdné trasy a dopravního značení s příslušnými správními 

úřady v závislosti na termínech stavby a postupu výstavby. Předběžný návrh PDZ je 

součástí dokumentace. 
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1.12 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Nutnost činnosti koordinátora bezpečnosti se řídí platnou legislativou dle §14 

tohoto zákona. 

 

V Břeclavi leden 2019      Ing. Martin Stöhr 


