



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kancelář ředitelky

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.: JMK 67728/2017

Sp. zn.: S-JMK 59301/2017

Vyřizuje: Ing. Martin Kos

Telefon: 541 658 321

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 11.5.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Rekonstrukce výměňkové stanice“

Systémové číslo VZ: P17V00000841 na profilu zadavatele

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jihomoravský kraj

se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82

IČO: 70888337

(dále jen „**zadavatel**“)

Ve smyslu ustanovení § 98 Zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

*„V návaznosti na dnešní prohlídku místa plnění akce „Rekonstrukce výměňkové stanice“ na adrese Žerotínovo náměstí 3 a v souvislosti se složitostí požadovaného plnění, bych Vás tímto chtěl požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o **10 pracovních dní**“*

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že termín pro podání nabídek byl stanoven rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje č. 1139/17/R16 ze dne 20.4.2017. Případné posunutí termínu může být provedené pouze novým rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje. Stávající termín pro podání nabídek je stanoven na 17.5.2017 do 9:00 hod. Plánované zasedání Rady Jihomoravského kraje je ale až 18.5.2017. Vzhledem k výše uvedenému nelze termín prodloužit, protože termín podání nabídek uplyne dřív, než proběhne zasedání Rady Jihomoravského kraje, která by mohla termín případně prodloužit.

Upozorňujeme na to, že na profilu zadavatele jsou veškeré informace potřebné pro zpracování nabídky (projektová dokumentace, zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek) a dodavatelé mají dostatečnou dobu pro zpracování nabídky (na profilu zadavatele byla veřejná zakázka zveřejněna 26.4.2017).

Lhůtu nelze také prodlužovat z důvodu termínu dokončení rekonstrukce výměňkové stanice. Ta musí být dokončena do konce září tohoto roku, protože v případě nepříznivých klimatických podmínek začátkem října by nebylo možné v budově na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno zahájit topnou sezónu.

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru