III/01849, 01850 Kunštát – Hluboké - Touboř                                                          Technická zpráva
_________________________________________________________________________________


„III/01849, 01850 Kunštát – Hluboké - Touboř“
Stavba :


III/01849, 01850 Kunštát – Hluboké - Touboř 
Investor :

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Místo stavby :
Úsek 1 - silnice III/01849 v km 0,000 – 1,478 od křižovatky se sil. I/19 po křiž. se sil. III/01850
Úsek 2 - silnice III/01849 v km 1,478 – 2,992   od křiž. se sil. III/01850 po konec silnice v obci Hluboké u Kunštátu




Úsek 3 – silnice III/01850 v km 0,000 – 0,720 od křiž se sil. III/01850



po autobusovou točnu v obci Touboř


Úsek 1 - silnice III/01849 v úseku od křiž. se sil. I/19 po křiž. se sil. III/01850 do obce Touboř ( km 0,000 – 1,478 )  vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, povrch je  narušen výtluky v obrusné vrstvě. Je navrženo provedení zesílení stávajícího vozovkového souvrství lokálním vyrovnáním stávajícího povrchu a provedením nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. 
Před prováděním prací na vozovce provede objednatel odstranění nánosů na krajnicích, po dokončení stavebních prací provede objednatel dosypání nezpevněné krajnice. 
Úsek 2 – silnice III/01849 v úseku od křižovatky se sil. III/01850 po konec silnice v obci Hluboké ( v km 1,478 – 2,992 ) – stávající stav stejný jako na úseku 1. Je navrženo provedení zesílení stávajícího vozovkového souvrství lokálním vyrovnáním stávajícího povrchu a provedením nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. 

Úsek 3 – silnice III/01850 v úseku od křiž. se sil. III/01849 po autobusovou točnu v obci Touboř ( v km 0,000 – 0,720 ) - stávající stav stejný jako na úseku 1. Je navrženo provedení zesílení stávajícího vozovkového souvrství lokálním vyrovnáním stávajícího povrchu a provedením nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. 

Stavební práce na parcele p.č. 21/2 budou provedeny pro město Kunštát na základě samostatného smluvního vztahu – tyto práce nejsou součástí zakázky pro SÚS JMK.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.  
Harmonogram provádění jednotlivých úseků je nutno stanovit s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obou koncových obcí. Obec Touboř nemá jinou alternativu příjezdu než po silnici III/01849 a 01850, pro dopravní obslužnost obce Hluboké lze krátkodobě využít příjezd po místní komunikaci Tasovice – Hluboké. 

Předpokládaný finanční náklad 5.978 tis. Kč bez DPH.. 

Termín realizace stavby : 

zahájení – květen 2014 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – srpen 2014
V Blansku 14.4.2014 




Ing. Miloš  B a ž a n t









vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK
