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Přílohy:
č. 1 – Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
[bookmark: _Hlk98089618]č. 2 – Rozdělení majetku



[bookmark: _Toc98102965]Kapitola 1:
Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 

A. [bookmark: _Toc83029796][bookmark: _Toc83029908]V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

1. provedení geodetického zaměření prostoru pro uvažovanou výstavbu; součástí geodetického zaměření bude také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčeného pozemku dle požadavků projektanta (dále jen „výškopis a polohopis“)
2.  provedení inženýrsko-geologického průzkumu pozemků, jehož součástí bude i zjištění základních hydrogeologických poměrů pozemků (dále jen „IG průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu
3. provedení stavebně technického průzkumu podzemních a nadzemních částí stavbou dotčených objektů a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy stavebně technického průzkumu, a to včetně související podrobné fotodokumentace;
4. provedení vlhkostního průzkumu stavbou dotčených objektů a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy vlhkostního průzkumu, a to včetně související podrobné fotodokumentace; 
5. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD

6. zjištění průběhu inženýrských sítí, jejich ochranných pásem a možnosti výstavby v jejich blízkosti, dále zjištění možností napojení na vybrané inženýrské sítě v rozsahu potřebném pro zpracování PD 

7. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření

B. [bookmark: _Toc83029797][bookmark: _Toc83029909]Počet a forma vyhotovení
· Všechny výstupy budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči.

[bookmark: _Toc98102966]Kapitola 2:
Výkonová fáze 2 – Realizace geologického průzkumného díla – vrtu
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. určení předpokládaného vhodného místa pro zřízení studny
2. zajištění zpracování projektu hydrogeologického průzkumu pozemků (dále jen „hydrogeologický průzkum“) osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie (s osvědčením vydaným Ministerstvem životního prostředí), popř. osobou odborně způsobilou pro výkon funkce báňský projektant (v případě, že hydrogeologický průzkum bude prováděn do hloubky větší než 30m); 
3. zpracování oznámení o účelu, rozsahu a době provádění hydrogeologického průzkumu a jeho podání na příslušný městský úřad před provedením hydrogeologického průzkumu; 
4. zpracování oznámení o provádění hydrogeologického průzkumu a jeho podání na příslušný obvodní báňský úřad před provedením hydrogeologického průzkumu v případě, že hydrogeologický průzkum bude prováděn do hloubky větší než 30m;  
5. předložení projektu hydrogeologického průzkumu Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k vydání stanoviska v případě, že hydrogeologický průzkum bude prováděn do hloubky větší než 30m, nebo jejich celková délka přesahuje 100m;  
6. zaevidování vrtu u Státní geologické služby vč. následného zaslání výsledků hydrogeologického průzkumu; 
7. podání případných dalších oznámení a dokladů nezbytných pro zajištění provedení hydrogeologického průzkumu;
8. zajištění provedení hydrogeologického průzkumu (za účelem vzniku geologického průzkumného díla - vrtu) pod vedením osoby odborně způsobilé v oboru hydrogeologie a zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu (popis vrtu, hydrodynamická čerpací zkouška, laboratorní analýzy atd.) osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie (závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu bude přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění studny a přílohou sloučené žádosti o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a žádosti o vydání stavebního povolení vodního díla – studny) a dále
Varianta 1: řádná likvidace geologického průzkumného díla - vrtu v případě, že provedený hydrogeologický průzkum neprokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny, včetně zpracování protokolu o likvidaci geologického průzkumného díla;
NEBO
Varianta 2: řádné technické zajištění geologického průzkumného díla – vrtu v případě, že provedený hydrogeologický průzkum prokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny, včetně zpracování protokolu o zajištění geologického průzkumného díla (v uvedeném případě zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace stavby funkční napojení vrtané studny na objekt autoservisu, opravárenské haly a myčky aut)

B. Počet a forma vyhotovení
· Všechny výstupy budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči. Projekt hydrogeologického průzkumu, který se předává příslušným úřadům, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání příslušným úřadům zajišťuje zhotovitel).
[bookmark: _Toc98102967]
Kapitola 3:
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), obstarání územního rozhodnutí/souhlasu (ÚR/ÚS)
	
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DUR , 
2. průběžné konzultace DUR s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci minimálně 1x za týden
3. projednání DUR s objednatelem a zapracování připomínek 
4. projednání DUR s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky územního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání ÚR/ÚS (doklady o projednání DUR včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k této dokumentaci)
5. podání žádosti o vydání ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci, příp. oznámení záměru pro vydání ÚS,
6. [bookmark: _Hlk97217328]zastupování objednatele v řízení o vydání ÚR, případně řízení o přezkoumání ÚS, umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky územního řízení
7. doplnění podkladů pro vydání ÚR/ÚS dle požadavků stavebního úřadu 
8. obstarání pravomocného ÚR/ÚS, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky územního řízení


B. Podrobnější členění a obsah DUR:
DUR musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento zákon
· vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento předpis
· ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla
Podkladem pro zpracování DUR bude geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně technický průzkum a vlhkostní průzkum zpracované v rámci VF 1.

C. Počet a forma vyhotovení DUR:
· DUR bude zhotovitelem předána objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči, přičemž všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. Vyhotovení DUR, které se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel).  

D. Zhotovitel neprovede VF 3 v případech, kdy:
· bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (zhotovitel se v takovém případě zavazuje zpracovat namísto DUR dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto ÚR/ÚS vydání společného povolení) nebo
· v souladu se stavebním zákonem nebude pro povolení stavby nutné vydání ÚR/ÚS ani společného povolení (tzn. zhotovitel zajistí pouze vydání stavebního povolení).


[bookmark: _Toc98102968]Kapitola 4:
Výkonová fáze 4 – Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
a obstarání stavebního povolení (SP), dokumentace bouracích prací (DBP) a obstarání souhlasu/povolení odstranění stavby
	

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. [bookmark: _Hlk96694994]vypracování DSP a DBP
2. průběžné konzultace DSP a DBP s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci minimálně 1x za týden
3. projednání DSP a DBP s objednatelem a zapracování jeho připomínek do DSP a DBP
4. vypracování průkazu energetické náročnosti budov dle metodik platného a účinného zákona
5. součástí DSP bude koncept řešení vybavení interiéru budov (nábytek, elektrospotřebiče, atd.) vč. vizualizace, koncept vybavení audiovizuální technikou, koncept technologie (autozvedáky, rovnací stolice, atd.) vyhotovené v rozsahu odpovídajícímu druhu a významu stavby; projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude zhotovitelem zpracována na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů,
6. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací      
7. vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek
8. projednání DSP a DBP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP a DBP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání SP a souhlasu/povolení odstranění stavby (doklady o projednání DSP a DBP včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k této dokumentaci)
9. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
10. podání ohlášení záměru odstranit stavbu příslušnému stavebnímu úřadu 
11. zastupování objednatele ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a účastníky stavebního řízení
12. zastupování objednatele v případném řízení o povolení odstranění stavby včetně jednání s DOSS, správci sítí a účastníky řízení
13. doplnění podkladů pro vydání SP a souhlasu/povolení odstranění stavby dle požadavků stavebního úřadu 
14. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce, včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení
15. zajištění vydání souhlasu/povolení odstranění stavby včetně zajištění ověřené dokumentace bouracích prací příslušným stavebním úřadem

B. Podrobnější členění a obsah DSP a DBP: 
DSP a DBP musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento zákon
· vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento předpis
· ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla
Podkladem pro zpracování DSP bude geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně technický průzkum, vlhkostní průzkum, DUR a pravomocné ÚR/ÚS.

C. Počet a forma vyhotovení DSP a DBP:
· DSP bude zhotovitelem předána objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči, přičemž všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. Vyhotovení DSP, které se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel)
· DBP bude zhotovitelem předána objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči, přičemž všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. Vyhotovení DBP, které se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel).  

D. Společné územní a stavební řízení: 
V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona, zavazuje se zhotovitel v takovém případě zpracovat namísto DSP dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto SP vydání společného povolení. 
V ostatním platí výše uvedené.



[bookmark: _Toc98102969][bookmark: _Hlk83036545]Kapitola 5: 
Výkonová fáze 5

[bookmark: _Toc98102970]Výkonová fáze 5.A – Dokumentace pro provádění stavby (DPS stavby)

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DPS stavby navazující na DSP/DUR+DSP a respektující SP/společné povolení; DPS stavby musí být zpracována v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“
2. projednání DPS s objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání
3. průběžné konzultace DPS stavby s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci minimálně 1x za týden
4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu; soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DPS stavby:
DPS musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento zákon
· vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento předpis
· ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla.
Podkladem pro zpracování DPS bude geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně technický průzkum, vlhkostní průzkum, DUR a DSP/dokumentace pro vydání společného povolení, pravomocné ÚR/ÚS a pravomocné SP/společné povolení.

Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou budou součástí DPS stavby (tzn. nebudou zahrnuty do DPS interiéru), a to včetně jejich soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž za pevné spojení s budovou se považuje přímé připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod.
DPS stavby včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.  
Nad rámec požadavků uvedených v dokumentu „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem byl proveden v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2022 (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok_typ cenové soustavy“ (např. „2022_OTSKP“ nebo „CS ÚRS 2022 O1“ nebo „RTS DATA 2022“), a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude uvedená jednotková cena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.
Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu DPS budou zhotovitelem přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům, inženýrským objektům a provozním souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, označeny příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, celý název objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v souvislosti se zařazením do majetku Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové objekty (tj. položky související s výdaji na realizaci nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním nedošlo k technickému zhodnocení některého původního objektu, protože ten byl např. zcela odstraněn), část Technické zhodnocení (tj. položky související s výdaji na realizaci nástavby, přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a modernizaci majetku), část Opravy (tj. položky související s opravou majetku, kterou se věc nemění ve smyslu technických parametrů, ale dochází k obnově užitných vlastností opraveného majetku), část Samostatné věci movité (nejsou z účetního hlediska součástí stavby a proto nevstupují do celkové ceny dokončené stavby – viz příloha č. 2 Rozdělení majetku) a část Nemovitý majetek (není z účetního hlediska součástí stavby a proto nevstupuje do celkové ceny dokončené stavby – viz příloha č. 2 Rozdělení majetku). Zhotovitel dále v položkovém rozpočtu provede zatřídění do příslušných položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce (CZ-CPA) dle aktuální klasifikace Českého statistického úřadu.   

C. Počet a forma vyhotovení DPS stavby:
· DPS stavby bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči (kontrolní položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě), přičemž všechna vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby. 
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Výkonová fáze 5.B – Dokumentace pro provádění stavby – interiérové vybavení (DPS interiéru) 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování návrhu interiérového vybavení a jeho projednání s objednatelem a úprava návrhů podle výsledků projednání s objednatelem; DPS interiéru musí být zpracována v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“
1. vypracování DPS interiéru sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s dokumentací stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií
DPS interiéru bude tvořena samostatnou složkou interiérového vybavení, vybavení audiovizuální technikou a technologie (autozvedáky, rovnací stolice, atd.).
1. průběžné konzultace DPS interiéru s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci minimálně 1x za týden
1. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků) v členění investiční a neinvestiční položky celkem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s DPS interiéru a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.
1. vypracování kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v DPS interiéru

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DPS interiéru: 
DPS interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení) a audiovizuální techniky, technologie (autozvedáky, rovnací stolice, atd.). V rámci prací na DPS interiéru budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků objednatele na interiérové vybavení 
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů
Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou budou součástí DPS stavby (tzn. nebudou zahrnuty do DPS interiéru), a to včetně jejich soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž za pevné spojení s budovou se považuje přímé připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod.         
DPS interiéru včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.

C. Počet a forma vyhotovení DPS interiéru:
· DPS interiéru bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči (kontrolní položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě).  

[bookmark: _Toc98102972]
Výkonová fáze 5.C – Aktualizace DPS stavby a DPS interiéru

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. aktualizace DPS stavby a DPS interiéru (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výpisu prvků a kontrolních položkových rozpočtů) v případě, že zadávací řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Centrum technického a inovativního vzdělávání v Kyjově“ nebude zahájeno objednatelem do dvanácti měsíců od protokolárního předání a převzetí DPS stavby objednatelem; 
2. DPS stavby a DPS interiéru budou aktualizovány tak, aby odpovídaly aktuálně platným standardům, právním předpisům, technickým normám a cenovým hladinám;
3. aktualizovaný soupis prací a výpis prvků musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

B. Počet a forma vyhotovení aktualizovaných DPS:
· Každá aktualizovaná DPS bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči (každý kontrolní položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě).  
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Kapitola 6:
Výkonová fáze 6 – Změna geologického průzkumného díla na studnu

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. zajištění zpracování projektové dokumentace studny k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby studny osobou s autorizací pro obor vodohospodářské stavby/stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 
2. zajištění všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek (např. od Krajského úřadu Jihomoravského kraje, příslušného městského úřadu, příslušného správce povodí atd.), která budou přílohou žádosti o vydání územní rozhodnutí o umístění stavby studny;  
3. zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby studny včetně jejího podání u místně a věcně příslušného stavebního úřadu, účasti na případných jednáních v rámci územního řízení a předání územního rozhodnutí o umístění stavby studny;  
4. zajištění zpracování projektové dokumentace (vč. kopie katastrální mapy) k žádosti o vydání stavebního povolení ke stavbě studny osobou s autorizací pro obor vodohospodářské stavby/stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 
5. zajištění všech případných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, která budou přílohou tzv. sloučené žádosti o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a žádosti o vydání stavebního povolení ke stavbě studny;  
6. zpracování sloučené žádosti o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a žádosti o vydání stavebního povolení ke stavbě studny včetně jejího podání u místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu, účasti na případných jednáních v rámci vodoprávního řízení a předání povolení k nakládání s podzemními vodami a stavebního povolení vodního díla – studny;
7. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vrtané studny vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu.

B. Počet a forma vyhotovení dokumentace:
· Každá dokumentace zpracovaná v rámci této VF bude zhotovitelem předána objednateli ve 2 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči (každý kontrolní položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě).  Dokumentace, která se předává příslušným úřadům, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání příslušným úřadům zajišťuje zhotovitel).

C. [bookmark: _Hlk98108801]Zhotovitel neprovede VF 6 v případě, kdy:
· provedený hydrogeologický průzkum neprokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny.

[bookmark: _Toc98102974]Kapitola 7:
Výkonová fáze 7 – Součinnost v zadávacích řízeních na zhotovitele stavby a bouracích prací, dodavatele interiéru 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby a bouracích prací, dodavatelů interiérového vybavení (zejména technických podmínek plnění)
2. poskytování součinnosti objednateli při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace týkající se technických podmínek plnění v průběhu výběrových/zadávacích řízení; 
v případě, že objednatel ve výběrovém/zadávacím řízení obdrží žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a návrh požadovaného vysvětlení doručit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
3. poskytování součinnosti objednateli při hodnocení a posouzení nabídek, a to zejména při kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacích řízení, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky
4. poskytování součinnosti objednateli při zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny
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Výkonová fáze 8 – Výkon autorského dozoru (AD) stavby, dodávky interiéru a bouracích prací

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
1. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s PD (stavby, interiéru, bouracích prací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
2. účastní se předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a bouracích prací, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována PD,
3. účastní se předání a převzetí místa plnění mezi objednatelem a dodavateli vybavení interiéru
4. podává nutná vysvětlení k PD a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané PD tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby PD plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, atd., 
5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a bouracích prací a dodavatelů vybavení interiéru a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části PD,
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD,
10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s DSP ověřenou ve stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s DPS, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k PD, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),
11. prověřuje soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování, 
12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
13. účastní se kontrolních dnů stavby,
14. zajišťuje případnou účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),  
15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené PD a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,
16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,
17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,
18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny PD) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.
19. spolupracuje s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP
20. spolupracuje při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dodavatelů vybavení interiéru 
21. v zastoupení objednatele zajišťuje kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí  
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