
 
I I / 4 1 4  D R N H O L E C  -  M I K U L O V ,  1 .  S T A V B A  

Číslo smlouvy objednatele: 312/2025/99 Číslo smlouvy zhotovitele: 28585.42302_C401_001   
Ev. číslo:  

Strana 1 (celkem 21) 

General / Obecné

SMLOUVA O DÍLO 
II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, 1. STAVBA 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                       sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

 ZHOTOVITEL  
Skanska a.s. 
sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 IČO: 262 71 303 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn.  B 15904 
zastoupený Ing. Davidem Dardou, ředitelem závodu a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem,  

na základě plné moci č. PM/8095/2025 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  
1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji. 

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:  

i .  stavby „II/414  DR N H O L E C  -  M I K U LO V ,  1.  S TA V B A” (dále jen „stavba“); 
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); 

iii. geodetického zaměření stavby; 
iv. geometrický plán stavby. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě 
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy 
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, 
může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín. 

 

II.  STAVB A  
1. Stavbou  jsou stavební práce na silnici II/414 a to extravilánových úseků mezi obcemi Dobré Pole a Březí (SO 

105) a obcí Březí a křižovatkou se sil. I/52 (SO 107) v celkové délce 5,692 km. Součástí je i napojení navazujících 
sjezdů (SO 125, 127) a příslušná část dopravního opatření (SO 180) a dopravního značení (SO 190).  



I I / 4 1 4  D R N H O L E C  -  M I K U L O V ,  1 .  S T A V B A  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 2 (celkem 21) 

General / Obecné

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, 
čímž je v řazení dle závaznosti: 

i. soupis prací; 
ii. projektová dokumentace ve stupni PDPS, vypracovaná spol. Linio Plan s.r.o., Sochorova 23,616 00 Brno 

IČO: 27738809 z 9/2024  (dále jen „projektová dokumentace“); 
iii. společné územní a stavební povolení vydané MěÚ Mikulov, odborem stavebním a životního prostředí,   č.j. 

MUMI 22048378 ze dne 28.11.2022, NPM 30.12.2022. 
iv.   písemné pokyny objednatele; 

v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy; 
vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 

účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění www.pjpk.rsd.cz). 
 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění 
díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími 
se k předmětu díla. 

 

III.  DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN DSPS)   
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou 
dle zákona č. 360/1992Sb.  pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná 
odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS 
takovou osobou. 

3. DSPS bude rovněž předána 2 x elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána 
ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls 
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené 
programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, 
katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém 
systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí 
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

IV.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN  
 

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale 
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek 
geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 
200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu 
s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění 
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pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné podobě a 2x v 
elektronické podobě nosiči USB flash disk ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve 
vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude 
uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka 
±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti.  

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice 
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

5. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru 
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň 
předán (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu 
s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V.  LHŮTY PLNĚNÍ  
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

Předání a převzetí staveniště 

  
na základě písemné výzvy dle odst. 7 
tohoto článku   

Zahájení stavebních prací  do 15 dnů od předání a převzetí staveniště 

Dokončení a předání stavby 
 

do 183 dnů od předání staveniště 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení a předání stavby 
  

 

            Předání a převzetí geometrických plánů                            do 90 dnů od dokončení a předání stavby  

       Dřívější plnění je možné  

2. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemného protokolu.  Zhotovitel je povinen po předání a převzetí 
staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku.  Stavební práce 
budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi 
harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně 
na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné 
vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je 
zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis 
zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu 
účelu; 
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ii. vyčištěné prostory staveniště; 
iii. DSPS; 
iv. bankovní záruka. 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo    
vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno. 

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a  geometrických plánů 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či 
geometrického plánu. 

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 15 kalendářních dní předem. 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a předání 
geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady 
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní 
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením 
a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání 
podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady 
dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 

9. O předání a převzetí prostoru staveniště,  dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických  
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.  

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel 
nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné 
klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický 
průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě 
realizace stavby.   

V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění 
stavebních prací přerušit (zimní přestávka předpoklad v termínu od  01. 12. kalendářního roku do 31. 3. 
následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez 
návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč 
byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní 
přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele 
případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.  Do zimní přestávky 2025 
musí být část komunikace rekonstruovaná v roce 2025 zprovozněna k obecnému užívání dle zákona č. 13/1997Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být možno bez poškození a znehodnocení provedených 
prací provádět zimní údržbu komunikace v souladu s plánem zimní údržby. 

 

 

VI.  CENA DÍLA  
1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 43 377 885,25 KČ 

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane            
bez zaokrouhlení. 

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění 
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že: 

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);  



I I /414 DRNHOLEC - M IKULOV , 1 . STAVBA

___________________________________________________________________________________________________

Strana 5 (celkem 21)

General / Obecné

ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit
a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;

iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je šťovací
protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do
patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správce rotokol,
nebo protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu nebo protokol o předání a převzetí
geometrického plánu.

Přílohou faktury ve vztahu k materiálu (asfaltová směs), pokud je v soupise prací uveden v měrné jednotce m3,
bude soupis dodacích listů potvrzený obalovnou dle čl. IX. odst. 6 této smlouvy. Soupis musí obsahovat
minimálně tyto údaje:

a) Název odběratele
b) Číslo dodacího listu
c) Typ asfaltové směsi
d) Datum a čas vystavení
e) Místo určení dodávky směsi - název stavby
f) Registrační značka vozidel zajišťujících odvoz z obalovny
g) Množství asfaltové směsi (tara).

V soupisu dodacích listů musí být vyčísleny součty dodané asfaltové směsi za jednotlivé typy (druhy). Objednatel
je oprávněn správnost přílohy ověřit u příslušné obalovny a zhotovitel je povinen zajistit součinnost této obalovny.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce
fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v
daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:

i. který je vystavován k poslednímu dni fakturačního období;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:

- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány dle sledovaného období;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
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vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml
správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o předání a převzetí stavby a protokol o předání a
převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání
geometrických plánů.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou
splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její
přítomnost.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv
nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém
průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena stavba, nebo
místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
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3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. 
Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně 
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje 
náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost 
včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby  k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit 
objednateli či dalším dotčeným osobám  kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením 
zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam 
do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu; 

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
v. doklady o likvidaci nepoužitelného materiálu  (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je 

stanoven v odst. 11. tohoto článku; 
vi. fotodokumentace provádění stavby - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen 
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní 
záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení 
mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a 
dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se 
této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i 
v době, kdy jsou stavební práce prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí 
poddodavatele.  

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

Netýká se Netýká se  Netýká se  
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Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel 
prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení prokázal 
zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si 
vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:  

Název  IČO Adresa obalovny 

Jihomoravská obalovna s.r.o. 260 03 171 Hlavní 472, Rajhradice 664 61 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, 
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel 
provést. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2 Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději 
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená 
objednatelem. 

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému 
AD. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při 
provádění díla a není předmětem díla (nebyl zapracován do díla). 

11. Bude-li nepotřebný materiál likvidován jako odpad, musí doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

           Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech,  musí zhotovitel 
předložit minimálně tyto informace. 
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i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna po polovinách za částečné uzavírky. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že 

a)  zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní úpravou, 
b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně  
     dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. 
c)  bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů. 

15. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst. 
14. tohoto článku doložit relevantními doklady apod. 

16. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob  
uvedené v dokladové části projektové dokumentace. 

17. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě 
nálezu záchranný archeologický průzkum. 

 

X.  PROSTOR STAVENIŠTĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště 

užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, 
zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i.   vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště; 
ii.  vytyčení obvodu prostoru staveniště; 
iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám; 
ii. stanovení dočasného dopravního značení;  

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, 
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XI.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele 

o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou 
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č. 6. této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel 
nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla 
oprávněná dle čl. V. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a  ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK 
---------------------------------------------------------- CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP  = 

NABÍDKOVÁ CENA , KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEMVEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ CENA  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY UVEDENÁ VZADÁVACÍ DOKUMENTACI ∗
* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, 
k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně 
těchto úprav. 

Pokud koeficient / poměr  nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané 
ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ 
poměr rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 
obvyklé. 

5.4   Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat 
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že 
je provádí na svůj náklad. 

 

XII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický 

dozor. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. 
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že 

odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 
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4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. přebírat od zhotovitele změnové listy; 
ix. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky. 

 

5. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat 
za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré 
podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIII.  ZÁVAZK Y Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZK Ů  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 

nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez   
DPH.   

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného 
díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla 
bez  DPH.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla 
k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má 

dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto 
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:      
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Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 
Vodorovné dopravní značení plastem 

                                                 60 měsíců 
                                                36 měsíců 

4.2  V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka  
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto 
článku  pro toto plnění. 

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady,    
dnem   podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.. 

4.4   Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, 
nebo vyšší mocí.  

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději 
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel 
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

  

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V. 
odst. 1. této smlouvy                 15 000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů                 15 000,- Kč denně  

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště                 15 000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě 
dle čl. V. odst. 1. této smlouvy                      500,- Kč denně  

        V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka   
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 

 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který 
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. IX. odst. 7. smlouvy 

 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti a 
účinnosti bankovní záruku dle podmínek sjednaných v odst. 7. tohoto článku 

                  8 000,- Kč denně 

 
 

30 000,- Kč  
za poddodavatele 

 
 

20.000,- Kč za každé 
jednotlivé nápravné 

opatření 
 

          10 000,- za každý     
          započatý den prodlení 

      V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných             
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to sjednaná pro konkrétně uvedené porušení. 

          5.2  Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

          5.3  Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.  

          5.4  Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 
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          5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou  
faktur.  

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění 
prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání 
a převzetí stavby. 

7. Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky (v podobě listinného nebo 
elektronického originálu) ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, 
nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 

 
7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 2.300.000,- Kč.  

 
7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného 

plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost 
a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad. 
 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“  + tři měsíce, tj. 63 měsíců. 

 
7.5 Bude-li z bankovní záruky za podmínek stanovených touto smlouvou ze strany objednatele čerpáno, má 

zhotovitel povinnost do 30 dnů od poskytnutí plnění bankou zajistit, aby objednatel disponoval bankovní 
zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat objednateli. 

 

XIV.   UKONČENÍ SMLOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno 

jinak. 
v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vi. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 
vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů 
o životním prostředí a odpadovém hospodaření. 

ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů. 
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4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se  smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, 
ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po  odstoupení. 

 

 

XV.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 

z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím 
předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

i. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
ii. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,    

který je datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu 
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka 
ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena 
písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5. lze tuto 
provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku. V případě, že objednatel výzvu k převzetí staveniště dle čl. V.   odst.  1. této 
smlouvy nedoručí zhotoviteli nejpozději do 31. 07. 2025, pozbývá tato smlouva platnost ke dni    01. 08. 2025. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v případě ukončení smlouvy nárok na úhradu žádných nákladů, 
náhrad ani ušlého zisku vyplývajících z účasti v zadávacím řízení na stavební práce ani z této smlouvy. 

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, 
§ 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, 
§ 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně 
všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, 
tj. zřizovatele objednatele. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo 
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: jednotkové ceny položkového rozpočtu. Zhotovitel si ověří 
před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv. 

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících 
na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu 
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identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby - své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.
7. Plná moc- Ing. David Darda, Ing. František Chlup

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

V Praze, dne V Brně, dne

Ing. David Darda
Bc. Roman Hanák

ředitel závodu ředitel

Skanska a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. František Chlup

oblastní manažer
Skanska a.s.
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PŘÍLOHA Č .  1  -  OCENĚNÝ SOUPI S PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Viz samostatná příloha 
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PŘÍLOHA Č .  2  -  HARM ONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Viz samostatná příloha 
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PŘÍLOHA Č .  3  -  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Viz samostatná příloha 
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PŘÍLOHA Č . 4 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

za zhotovitele

Ing. David Darda

ředitel závodu

Skanska a.s.

Ing. František Chlup

oblastní manažer

Skanska a.s.
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PŘÍLOHA Č .  6  -  VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  
 

 

 
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 



 General / Obecné#

Projekt :

Objekt Popis

SO 105.1 Rekonstrukce sil. II/414, Dobré Pole - Březí 10 835 733,93

SO 105.2 Propustek v km 11,003 767 913,52

SO 105.3 Sanace samostatných trhlin 28 816,70

SO 105.4 Sanace samostatných trhlin porušených 36 791,90

SO 105.5 Sanace plošných poruch 1 422 311,56

SO 107.1 Rekonstrukce sil. II/414, Březí - KÚ 22 939 797,39

SO 107.2 Propustek v km 12,216 394 148,75

SO 107.3 Propustek v km 12,786 868 333,01

SO 107.4 Sanace samostatných trhlin 66 973,20

SO 107.5 Sanace samostatných trhlin porušených 85 171,80

SO 107.6 Sanace plošných poruch 3 517 598,70

SO 125 Sjezdy, Dobré Pole - Březí 54 770,10

SO 127 Sjezdy, Březí - KÚ 107 031,81

SO 180.1 Dopravní opatření; etapa 8 (SO 105) 296 297,80

SO 180.2 Dopravní opatření; etapa 10 (SO 107) 377 634,40

SO 190.1 Dopravní značení; SO 105 194 676,89

SO 190.2 Dopravní značení; SO 107 456 242,89

42 450 244,35

Ostatní náklady 679 741,90
Vedlejší náklady 247 899,00

927 640,90

43 377 885,25Finanční náklady projektu celkem

 Nabídkový rozpočet          
bez DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady  Nabídkový rozpočet          
bez DPH
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Kč822 487,70Cena s daní:

Kč142 745,80DPH:

Kč679 741,90Cena celková:

Kč679 741,90Základní cena:

Skanska a.s., divize In enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlej í náklady

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč679 741,90Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 2
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Ostatní a vedlej í náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 000
Ostatní

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

3 029113 OSTATNÍ PO ADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje ve keré náklady spojené s objednatelem po adovanými pracemi

2 02944 OSTAT PO ADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v
obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje ve keré náklady spojené s objednatelem po adovanými pracemi

4 02945 OSTAT PO ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL
Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: polo ka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání ádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT PO ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: polo ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po adovaného děje a konstrukcí v po adovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po adovaném počtu

V eobecné konstrukce a práce 679 741,900

679 741,90Celkem:
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Kč299 957,79Cena s daní:

Kč52 058,79DPH:

Kč247 899,00Cena celková:

Kč247 899,00Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlej�í náklady

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

Vedlej�í

Objekt: SO 000

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč247 899,00Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Ostatní a vedlej í náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 000
Vedlej í

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

1 00001 R Vytyčení ve kerých in enýrských sítí v prostoru staveni tě - popsáno v
obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci

KPL

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveni tě - popsáno v projektové dokumentaci KPL

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveni tě - popsáno v obchodních
podmínkách

KPL

4 00004 R Zaji tění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlá ce č. 104/1997

KPL

5 00005 R Zaji tění stanovení, umístění, údr bu, přemístění a odstranění dočasného
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL

8 00008 R Zaji tění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlá ce č. 104/1997

KPL

9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu -
popsáno v obchodních podmínkách a vyhlá ce č. 104/1997

KPL

14 00014 R Zaji tění provedení a výstupů ve kerých zkou ek a revizí - popsáno v
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL

15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL

18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních
podmínkách

KPL

V eobecné konstrukce a práce 247 899,000
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Ostatní a vedlej�í náklady
náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 000

Vedlej�í

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

247 899,00Celkem:
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Kč13 111 238,06Cena s daní:

Kč2 275 504,13DPH:

Kč10 835 733,93Cena celková:

Kč10 835 733,93Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 105.1

Objekt: SO 105

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč10 835 733,93Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

4 014102 G POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Drn a materiál z či těných krajnic

`12920.A` 236,100*2,0 z či . krajnic=472,200 [A]
`12920.B` 82,080*2,0 z či . krajnic=164,160 [B]

Celkem: A+B=636,360 [C]
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T
OKD (PMD)

`113338.S` 48,785*2,4 OKD(PMD) ze sanací=117,084 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

5 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`12930` 179*2,0z či těných příkop=358,000 [A]
`113328.S1` 137,485*1,9 podkladní vrstvy D=261,222 [B]
`113328.S2` 118,065*1,9 podkladní vrstvy D=224,324 [F]

`123738.S1` 120,380*2,0 výkop ze sanací=240,760 [E]
`132738` 67,65*2,0 výkop pro vsakovací př.=135,300 [D]
Celkem: A+B+F+E+D=1 219,606 [G]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- x

V eobecné konstrukce a práce 15 936,240

Zemní práce1

9 113328 S2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
pro vrstvu Da FR. 0/63 V TL.0,15m
poplatek v "014102.A"

463*1,70*0,15=118,065 [A]
dl. * . * tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).

10 113328 S1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
Odstranění podkladní vrstvy ze zahliněné D
poplatek za skládku v "014102.A"

887*(0,38-0,225)=137,485 [A]
Plocha dle situace ACAD*(celková potřebná tl. - ji odstraněné asf . celoplo ným frézováním `11372.A` a lok. dofrézováním `11372.S1`)

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
11 113338 S ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ

DO 20KM
M3

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
Odstranění vrstvy OKD(PMD) tl. 55 mm
poplatek v "014102.E"

887*(0,055)=48,785 [A]
Plocha dle situace ACAD*(předpokládaná tl. dle diagnostiky)

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).

14 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Včetně odvozu na meziskládku v re ii zhotovitele, materiál bude pou it zpět na
stavbě pro zřízení nezpevněných krajnic
bude pou it materiál z obrusné a lo ní vrstvy
Dle "Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích; IMOS; z.č. 0821 V195076" se
nacházeji kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
lo ní vrstva: ZAS-T1
1. podkladnívrstva: ZAS-T2

236,1=236,100 [A]
Potřebná kubatura do krajnic dle `56962`

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

6 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Přechodové úseky na ZÚ a KÚ
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele (bez poplatku za skládku)
Dle "Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích; IMOS; z.č. 0821 V195076" se
nacházeji kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
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SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
lo ní vrstva: ZAS-T1
1. podkladnívrstva: ZAS-T2

začátek a konec úseku: (35+35)*0,08=5,600 [D]
Plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

1 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

ODFRÉZOVÁNÍ TL. 0.06 m
(VE STÁVAJÍCÍ ÍŘCE A SKLONU)
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
Dle "Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích; IMOS; z.č. 0821 V195076" se
nacházeji kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
lo ní vrstva: ZAS-T1
1. podkladnívrstva: ZAS-T2

12445*0,06=746,700 [A]
Plocha dle ACAD * tl.
A-236,1=510,600 [B]
celková kubatura - kubatura jen bude vyu ita na krajnice v `11372.B`

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

13 11372 S FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
Dofrézování zbývajících asfaltů po provedení celoplo ného frézování
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku

Celková průměrná tl. asf dle diagnostiky (194+289+197+236)/4=229,000 MM cca. 0,23m 0,06 ji odstraněno v rámci celoplo ného frézování
887*((0,23)-0,06)=150,790 [A]
Plocha dle situace ACAD*((celková předpokládaná tl. asf .)-ji odstraněno celoplo ným frézováním)

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 123738 S1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
Odkop pro zřízení klínu pod nezpevněnou krajnicí, ohumusování a samotnou krajnici
poplatek v "014102.A"

463*0,26=120,380 [A]
délka úpravy * průměrná plocha v př. řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podlo í, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podlo í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná polo ka
- udr ování výkopi tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**
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Stavba:
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Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 12920 A ČI TĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek za skládku v "014102.G"

I. či tění před provedením celoplo ného frézování
(2361/0,75)=3 148,000celková délka krajnice
3148*0,75*0,1=236,100 [F]
celková délka krajnice* ířka*průměrná tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

20 12920 B ČI TĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek za skládku v "014102.G"

II. či tění po provedení celoplo ného frézování
(2361/0,75)=3 148,000celková délka krajnice
(12445-11452)=993,000 [G]
(celková plocha frézované komunikace-plocha nového ACO)=plocha nové krajnice polo ená na odfrézovaném povrchu
((3148*0,75)-993)*0,06=82,080 [H]
((celková plocha krajnice tj. délka * ířka)-plocha krajnice jen bude le et na odfrézovaném povrchu)*prům. tl.= kubatura či tění mimo odfrézovaný kryt

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

22 12930 ČI TĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
Či tění a reprofilace příkopů na hl. 0,5m od hrany nezpevněné krajnice.
poplatek za skládku v "014102.A"
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Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

179=179,000 [A]
Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

23 132738 HLOUBENÍ RÝH ÍŘ DO 2M PA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
Poplatek v "014102.A"

Délka vsakovacích příkopů v rámci SO 105 je 123m
(vlevo: km 10,420-10,460, 10,740-10,770 a 10,850-10,870; vpravo: 9,747-9,780).
123*0,55=67,650 [A]
délka dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
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Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

24 17120 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3
Pro polo ky:

`132738` 67,65=67,650 [A]
`123738.S1` 120,380=120,380 [E]

Celkem: A+E=188,030 [F]
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- úprava, oči tění a ochrana podlo í a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

25 17411 S ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
Zásypový klín pod nezpevněnou krajnicí
NÁSYPOVÝ MATERIÁL - NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO
AKTIVNÍ - ZÓNY DLE ČSN 736133



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 10
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

463*0,26=120,380 [A]
délka úpravy * plocha v př. řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

27 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
FILTRAČNÍ VRSTVA KAMENIVA (TL. 200mm, SMĚS FR. 4/8; 8/16 poměr frakcí 1:1)

Délka vsakovacích příkopů v rámci SO 105 je 123m
(vlevo: km 10,420-10,460, 10,740-10,770 a 10,850-10,870; vpravo: 9,747-9,780).
123*0,15=18,450 [A]
délka dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:
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POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

26 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
ZÁSYP Z HRUBÉHO KAMENIVA TL. min.800mm, FR. 32-63

Délka vsakovacích příkopů v rámci SO 105 je 123m
(vlevo: km 10,420-10,460, 10,740-10,770 a 10,850-10,870; vpravo: 9,747-9,780).
123*0,40=49,200 [A]
délka dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

28 18110 S ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)

463*1,70 pláň=787,100 [A]
463*1,70 parapláň=787,100 [B]
Celkem: A+B=1 574,200 [C]
dl. * .

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání vý kových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Polo ka nezahrnuje:
- x

31 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
Včetně zaji tění vhodného materiálu k osetí zhotovitelem.

635=635,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tlou ťce ve svahu přes 1:5
Polo ka nezahrnuje:
- x

32 18241 ZALO ENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

635=635,000 [A]
Plocha dle situace ACAD
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalití, první pokosení, to v e bez ohledu na sklon terénu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 2 018 907,111

Základy2

33 21461C ZAZ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
(min. 300g/m2, CBR> 3kN, ta nost > 50%, odolnost proti prora ení < 10 mm)

463*1,70=787,100 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, oči tění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatí ení
- úpravy spojů a zaji tění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveni tní a vnitrostaveni tní dopravu
Polo ka nezahrnuje:
- x

34 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE S PŘESAHEM 100mm, PLO NÁ HMOTNO
300 g/m2

Délka vsakovacích příkopů v rámci SO 105 je 123m
(vlevo: km 10,420-10,460, 10,740-10,770 a 10,850-10,870; vpravo: 9,747-9,780).
123*(0,8+0,6+0,5+0,5+0,1)=307,500 [A]
délka dle ACAD* délka v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, oči tění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatí ení
- úpravy spojů a zaji tění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveni tní a vnitrostaveni tní dopravu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Základy 73 338,202

Komunikace5

36 56333 S VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
TĚRKODRŤ Da 0/63 150 mm ČSN 73 6121

V PŘÍPADĚ, E NEBUDE ZAJI TĚNA PO ADOVANÁ ÚNOSNOST 60 MPa, BUDE
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA SANOVÁNA VRSTVOU ZE TĚRKODRTI Da
FR. 0/63 V TL.0,15m

463*1,70=787,100 [A]
dl. * .

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

37 56334 S VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
TĚRKODRŤ Da 0/32 200 mm ČSN 73 6121
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

463*1,70=787,100 [A]
dl. * .

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

38 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2

ÚPRAVA POVRCHU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V UPRAVENÉ ÍŘCE 0.75m
RECYKLÁTEM (R MATERIÁLEM 0/22), TL. 0.10m
materiál bude pou it z "11372.B" =236,10m3
Včetně ve keré potřebné vodorovné i svislé manipulace s materiálem!

2361=2 361,000 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- oči tění podkladu
- ulo ení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách,
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

39 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACL 16+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129

hlavní trasa: 11452*1,032=11 818,464 [A]
začátek a konec úseku: (35+35)*1,032=72,240 [D]
Plocha dle ACAD* koef . roz íření
Celkem: A+D=11 890,704 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

40 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACO 11+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129

hlavní trasa: 11452=11 452,000 [A]
začátek a konec úseku: 35+35=70,000 [D]
Plocha dle ACAD
Celkem: A+D=11 522,000 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + 40 mm ČSN 73
6121

hlavní trasa: 11452=11 452,000 [A]
začátek a konec úseku: 35+35=70,000 [D]
Plocha dle ACAD
Celkem: A+D=11 522,000 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

42 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3

ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÉ VRSTVY (ACL 16 +) PROMĚNNÉ TL.
přechodové úseky .Ú. a K.Ú.

začátek a konec úseku: ((32,5+35)*1,032)*0,1=6,966 [D]
(Plocha dle ACAD*koef . roz íření) * tl.
Celkem: D=6,966 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2

ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÉ VRSTVY ACL16 + 60 mm ČSN 73
6121

hlavní trasa: 11452=11 452,000 [A]
Plocha dle ACAD * tl.
A*1,032=11 818,464 [B]
Plocha dle ACAD * koeficient roz íření oproti ACO 11+

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

44 574E76 S ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
80MM

M2

ÚPRAVA V MÍSTĚ LOKÁLNÍCH ČÁSTEČNÝCH SANACÍ V OKRAJI VOZOVKY V
KM 10.607 - 11.070 (KÚ objektu)
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 80 mm ČSN 73
6121

463*1,65=763,950 [A]
dl. * .

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

48 58920 R VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M

Včetně prořezu a proči tění drá ky pro následnou výplň zálivkou (včetně odvozu
a likvidace vzniklého materiálu)!
Asfaltová modifikovaná zálivka typ N2
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Z.Ú. + K.Ú.
7,3+7=14,300 [C]
Podélná(ve keré příčné spáry související etapizací pokládky jsou součástí polo ek `574...`)
1626=1 626,000 [D]
v napojení asf . sjezdů
42=42,000 [E]
strana směrem ke komunikaci
Celkem: C+D+E=1 682,300 [F]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyči tění a výplň spar tímto materiálem
Polo ka nezahrnuje:
- x

Komunikace 8 689 940,785

Ostatní konstrukce a práce9

49 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS
Směrové sloupky bílé barvy s trnem ocelovým.

78=78,000 [A]
Dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveni tní a mimostaveni tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Polo ka nezahrnuje:
- x

53 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ A ODVOZ KUS

Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovite tj. bez poplatku za skládku. Odvozná
vzdálenost v re ii zhotovitele.

78=78,000 [A]
Dle situace `91228.A`, bude upřesněno při realizaci
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
REKONSTRUKCE SIL. II/414, DOBRÉ POLE - BŘEZÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:

- demontá� stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Polo�ka nezahrnuje:
- x

Ostatní konstrukce a práce 37 611,609

10 835 733,93Celkem:
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Kč929 175,36Cena s daní:

Kč161 261,84DPH:

Kč767 913,52Cena celková:

Kč767 913,52Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 11,003

Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 105.2

Objekt: SO 105

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč767 913,52Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

1 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T
elezobeton

`966168` 8,849*2,5=22,123 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

4 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`129958` 10,1*0,2*2,0=4,040 [B]
`131738.A` 14,510*2,0=29,020 [D]
`132738` 1,776*2,0=3,552 [C]
`26114` 42,6*(3,1416*0,1*0,1)*2=2,677 [E]
Celkem: B+D+C+E=39,289 [F]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 014102 G POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Drn a materiál z či těných krajnic

`11130` 3,876*2,0=7,752 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

V eobecné konstrukce a práce 7 994,320
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2

v tl. 10 cm
Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.G"

(24,3+8)*1,2=38,760 [A]
(plocha dle ACAD)*koef . sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu a ulo ení na skládku
Polo ka nezahrnuje:
- x

5 129958 ČI TĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.A"
cca 0,2 m3/1mb

10,1=10,100 [A]
Délka dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

7 131738 A HLOUBENÍ JAM ZAPA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
poplatek v "014102.A"
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kompletní odkopy pro zřízení prodlou ení propustku.
Oblast výtoku (samostatněodkop pro betonovou patku 1̀32738`):
2,0*4,5=9,000 [A]
plocha v př. řezu * délka
Oblast vtoku (samostatně odkop pro betonovou patku 1̀32738`):
1,9*2,9=5,510 [B]
plocha v př. řezu * délka
Celkem: A+B=14,510 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

8 132738 HLOUBENÍ RÝH ÍŘ DO 2M PA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
poplatek v "014102.A"
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pro betonovou patku:
0,4*0,8*3,3výtok=1,056 [A]
0,4*0,6*3,0 nátok=0,720 [B]
Celkem: A+B=1,776 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

9 17120 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3
Pro polo ky:

`131738.A` 14,510=14,510 [G]
`132738` 1,776=1,776 [H]
Celkem: G+H=16,286 [I]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- úprava, oči tění a ochrana podlo í a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

11 17180 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

REPROFILACE SVAHŮ DO PO ADOVANÉHO TVARU KOLEM NOVÉHO
PROPUSTKU.
ZEMINA VHODNÁ PRO POU ITÍ DO NÁSYPOVÉHO TĚLESA V SOULADU S ČSN
6133

4,5+2,5=7,000 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podlo í
- úprava, oči tění, ochrana a zhutnění podlo í
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

13 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Dorovnávky a zásypy po demolici čel stávajícího propustku + kolem potrubí
Da 0/32

0,2*3,8+0,3*3,7+1=2,870 [A]
2,5+1,5=4,000 [B]
Celkem: A+B=6,870 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Polo ka nezahrnuje:
- x

26 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

Oblast kolem nového okamenování propustku
Včetně zaji tění vhodného materiálu k osetí zhotovitelem.

45=45,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tlou ťce ve svahu přes 1:5
Polo ka nezahrnuje:
- x

18 18241 ZALO ENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

45=45,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalití, první pokosení, to v e bez ohledu na sklon terénu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 59 442,021

Základy2

19 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3

VYPLŇ SPODNÍ ČÁSTI VRTU PRO ZÁPOROVÉ PA ENÍ,
C16/20-X0
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
U výtoku:
délka podzemní části: 2,0celková délka - nadzemní část=2,000 [C]
počet: 6kusů=6,000 [D]
plocha: 3,1416*0,1*0,1=0,031 [H]
mezisoučet: C*D*H=0,372 [J]
U nátoku:
délka podzemní části: 2,0celková délka - nadzemní část=2,000 [F]
počet: 6kusů=6,000 [G]
plocha: 3,1416*0,1*0,1=0,031 [I]
mezisoučet: F*G*I=0,372 [K]
Celkově:
J+K=0,744 [L]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) po�adované kvality,  jeho  ulo�ení do po�adovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, o�etření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo�ek, opracování, oči�tění a o�etření
- bednění po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru�ovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druhů pro bednění, ulo�ení čerstvého betonu, výztu�e a doplňkových konstr., vč. po�adovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le�ení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, zřízení v�ech  po�adovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drá�ek a pod., vč. ztí�ení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztu�e, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudr�nost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou dal�í konstrukční části
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
Polo�ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vrty
Způsob měření:
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování se nezapočítává

20 22594 ZÁPOROVÉ PA ENÍ Z KOVU TRVALÉ T

ZÁPOROVÉHO PA ENÍ TVOŘENÉ PROFILY:
HEB 140 (33,7 kg/m)
UPN 140 (16,0 kg/m)

U výtokuHEB:
délka 4,0=4,000 [D]
počet 6 kusů=6,000 [E]
hmotnost [ t/m]: 0,0337=0,034 [F]
mezisoučet: D*E*F=0,816 [G]
U výtoku UPN: (navařené rohové v nadzemní části)
délka 2,0=2,000 [H]
počet 2 kusů=2,000 [I]
hmotnost [ t/m]: 0,016=0,016 [J]
mezisoučet: H*I*J=0,064 [K]
U nátokuHEB:
délka 4,0=4,000 [L]
počet 6 kusů=6,000 [M]
hmotnost [ t/m]: 0,0337=0,034 [N]
mezisoučet: L*M*N=0,816 [O]
U výtoku UPN: (navařené rohové v nadzemní části)
délka 2,0=2,000 [P]
počet 2 kusů=2,000 [Q]
hmotnost [ t/m]: 0,016=0,016 [R]
mezisoučet: P*Q*R=0,064 [S]
Celkově:
G+K+O+S=1,760 [T]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku ocelových zápor
- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění
Polo ka nezahrnuje:
- vrty
Způsob měření:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

22 22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PA ENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3
VÝDŘEVA (PA INY) ZÁPOROVÉHO PA ENÍ

U výtoku
délka : (1400+1800+1200+1800+1400)/1000=7,600 [C]
vý ka:2,0=2,000 [D]
tlou ťka: 0,05=0,050 [E]
mezisoučet: C*D*E=0,760 [F]
U nátoku:
délka : (1600+1800+1200+1800+1600)/1000=8,000 [G]
vý ka:2,0=2,000 [H]
tlou ťka: 0,05=0,050 [I]
mezisoučet: G*H*I=0,800 [J]
Celkem:
F+J=1,560 [K]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku a osazení pa in bez ohledu na druh
Polo ka nezahrnuje:
- x

21 22694 ZÁPOROVÉ PA ENÍ Z KOVU DOČASNÉ T

OCELOVÁ PŘEVÁZKA U180 (22,0 kg/m) ZÁP. PA ENÍ, VČ. VYZTU ENÍ ROHŮ
PA ENÍ,
LIKVIDACE VČ. ODVOZU V RE II ZHOTOVITELE

U výtoku
délka : (1400+1800+1200+1800+1400)/1000=7,600 [C]
hmotnost [ t/m]: 0,022=0,022 [L]
mezisoučet: L*C=0,167 [M]
U nátoku:
délka : (1600+1800+1200+1800+1600)/1000=8,000 [N]
hmotnost [ t/m]: 0,022=0,022 [O]
mezisoučet: N*O=0,176 [P]
Celkem:
M+P=0,343 [Q]
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- opotřebení ocelových zápor
- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění ,
- odstranění.
Polo ka nezahrnuje:
- vrty
Způsob měření:
- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

23 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I
D DO 200MM

M

VRTY PRO REALIZACI ZÁPOROVÉHO PA ENÍ
PRŮMĚR 200 mm,
Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.A"

U výtoku:
délka vrtů: 4,0-0,3celková délka - nadzemní část=3,700 [C]
počet: 6kusů=6,000 [D]
mezisoučet: D*C=22,200 [E]
U nátoku:
délka vrtů: 4,0-0,6celková délka - nadzemní část=3,400 [F]
počet: 6kusů=6,000 [G]
mezisoučet: F*G=20,400 [H]
Celkově
H+E=42,600 [I]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- přemístění, montá a demontá vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez ulo ení na skládku
- případně nutné pa ení dočasné (včetně odpa ení) i trvalé
Polo ka nezahrnuje:
- x

Základy 479 477,942
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Vodorovné konstrukce4

24 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3

PODKLADNÍ BETON POD BET. SEDLEM
C16/20n-X0, TL. 150 mm

1,085*3,3*0,15+1,335*3,0*0,15=1,138 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

25 45131A B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3

Bet. základ dla by z lomového kamene a ul kostek.
BETON C20/25n-XF3, TL. 150 mm
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
(5,6+4,8)*0,15*1,2lom. kámen=1,872 [A]
(plocha)*tl*koef. sklonu
(2,5+2,3)*0,1kostka=0,480 [B]
(plocha)*tl
Celkem: A+B=2,352 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

266 45131A A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3
BETONOVÉ SEDLO C20/25-XF3

1,085*3,3*0,25+1,335*3,0*0,25=1,896 [A]
A-0,2=1,696 [B]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

27 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3

BETONOVÝ PODKLADEK
0,20x0,25x1,00 m, C25/30-XF3

(0,2*0,25*1,0)*(2+2)=0,200 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dílce po adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montá e dílců, o etření a ochrana dílců,
- u dílců elezobetonových a předpjatých ve kerá výztu , případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro ulo ení a transport dílce,
- ve keré po adované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montá ních zařízení, plo in a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- oči tění a o etření úlo ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá dílců,
- označení dílce výrobním títkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodr ení po adované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- ve kerá zařízení pro zaji tění stability v ka dém okam iku,
- dal í práce dané případně specifikací k příslu nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkou en
a měření dílců a pod.).
Polo ka nezahrnuje:
- x

28 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3

BETONOVĚ PATKY
C25/30-XF4

0,4*0,8*3,3výtok=1,056 [A]
0,4*0,6*3,0 nátok=0,720 [B]
Celkem: A+B=1,776 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností,
- u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
- zřízení v ech po adovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
Polo ka nezahrnuje:
- x
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29 465512 DLA BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

DLA BA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU
MALTOU MC25

(5,6+4,8)*0,20*1,2lom. kámen=2,496 [A]
(plocha)*tl*koef. sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lo e dla by z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlou ťky
- dodávku a polo ení dla by z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá kové vody
Polo ka nezahrnuje:
- podklad pod dla bu, vykazuje se samostatně polo kami SD 45

Vodorovné konstrukce 67 203,764

Komunikace5

30 58220 DLÁ DĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LO E M2

ULOVÉ KOSTKY TL. 100 mm
VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU MC25
LO E TL. 100mm (v pol. "45131A.B")

2,5+2,3=4,800 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dla ebního materiálu v po adované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- oči tění podkladu
- ulo ení dla by dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

Komunikace 6 587,045

Potrubí8

32 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS

VE KERÉ MATERIÁLY A PRÁCE PRO PRODLOU ENÍ TRUB NA VÝTOKU A VTOK
(NAPOJENÍ STARÝCH TRUB NA NOVÉ)

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslu ných tvarovek a armatur
Polo ka nezahrnuje:
- x

Potrubí 23 239,008

Ostatní konstrukce a práce9

34 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ÍŘ
100MM

M

BETONOVA OBRUBA100X250MM, UKONČUJÍCÍ ZPEVNĚNÍ
DO BETONOVÉHO LO E C20/25n-XF3 tl. 150mm,
ZAPU TĚNÁ

2,9+2,9+1,9+1,9=9,600 [A]
A*1,2=11,520 [B]
Délka dle ACAD * koef . sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lo e i boční betonovou opěrku
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- x

35 9183D2 R1 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ELEZOBETONOVÝCH M

PRODLOU ENÍ BETONOVÉ TROUBY STÁV. B
TRUBNÍHO PROPUSTKU DN 600, DL. 1,38 m a 1,42m
VČETNÉ SEŘÍZNUTÍ DO PO ADOVANÉ IKMINY viz. VÝKRES PROPUSTKU
(předpokládá se pou ití dvou 2,5m trubek,likvidace odpadu pol.
"966168+014102.C")

1,38+1,42=2,800 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a polo ení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, ikmé seříznutí)
Polo ka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

36 919142 ŘEZÁNÍ ELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M

ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
likvidace odpadu pol. "966168+014102.C"

2*2,5=5,000 [A]
Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání elezobetonových konstrukcí v předepsané tlou ťce
- spotřeba vody
Polo ka nezahrnuje:
- x

37 919153 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 4000MM2 KUS

PROFIL UPN
ODŘÍZNUTÍ HORNÍ ČÁSTI ZÁPOROVÉHO PA ENÍ (pod úrovní okamenování)
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Nátok:
2=2,000 [A]
Výtok:
2=2,000 [B]
Celkem
A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
Polo ka nezahrnuje:
- x

38 919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 KUS

PROFIL HEB
ODŘÍZNUTÍ HORNÍ ČÁSTI ZÁPOROVÉHO PA ENÍ (pod úrovní okamenování)

Nátok:
6=6,000 [A]
Výtok:
6=6,000 [B]
Celkem
A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
Polo ka nezahrnuje:
- x

39 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3

Odstranění stávajících čel propustku ručně+ zbytků seřízlých nových trub
Poplatek za skládku v "014102.C"

0,4*3,8*2,2čelo=3,344 [A]
0,4*3,7*2,2 čelo=3,256 [B]
4*0,3*1,0+2,0*0,2(vtoková `jímka`)=1,600 [D]
(5,0-(2,8))*0,227(délka odřezkůnového potrubí DN600)*kubatura odpadi z 1bm potrubí DN600=0,499 [F]
0,15seříznuté původní potrubí=0,150 [H]
Celkem: A+B+D+F+H=8,849 [I]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Propustek v km 11,003

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně ulo�ení na skládku
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Polo�ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce 123 969,449

767 913,52Celkem:
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Kč34 868,21Cena s daní:

Kč6 051,51DPH:

Kč28 816,70Cena celková:

Kč28 816,70Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace samostatných trhlin

Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 105.3

Objekt: SO 105

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč28 816,70Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace samostatných trhlin

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Komunikace5

3 577A2 VÝSPRAVATRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou

(1626/30)*7,0=379,400 [A]
A*(2/3)=252,933 [B]
253=253,000 [C]
délky trhlin na základě diagnostiky
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vyfrézování drá ky ířky do 30mm hloubky do 40mm
- vyči tění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Polo ka nezahrnuje:
- x

Komunikace 28 816,705

28 816,70Celkem:
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Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

Kč44 518,20Cena s daní:

Kč7 726,30DPH:

Kč36 791,90Cena celková:

Kč36 791,90Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace samostatných trhlin poru�ených

Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 105.4

Objekt: SO 105

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč36 791,90Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace samostatných trhlin poru ených

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.4

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Komunikace5

1 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)

(1626/30)*7,0=379,400 [A]
A*(1/3)=126,467 [B]
127*0,5=63,500 [C]
přepočet na plochu z délky trhlin
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 577A2 VÝSPRAVATRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace samostatných trhlin poru ených

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.4

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)

(1626/30)*7,0=379,400 [A]
A*(1/3)=126,467 [B]
127=127,000 [C]
délky trhlin na základě diagnostiky
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vyfrézování drá ky ířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyči tění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Polo ka nezahrnuje:
- x

Komunikace 16 306,805

Ostatní konstrukce a práce9

4 93817 BROU ENÍ KRYTUASFALTOVÝCH VOZOVEK M2

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)

(1626/30)*7,0=379,400 [A]
A*(1/3)=126,467 [B]
127*0,5=63,500 [C]
přepočet na plochu z délky trhlin
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace samostatných trhlin poru ených

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.4

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- oči tění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Polo ka nezahrnuje:
- x

5 93818 OČI TĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)
Odvoz a likvidace v re ii zhotovitele.

(1626/30)*7,0=379,400 [A]
A*(1/3)=126,467 [B]
127*0,5=63,500 [C]
přepočet na plochu z délky trhlin
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- oči tění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Ostatní konstrukce a práce 20 485,109

36 791,90Celkem:



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelství Strana: 1
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

Kč1 720 996,99Cena s daní:

Kč298 685,43DPH:

Kč1 422 311,56Cena celková:

Kč1 422 311,56Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace plo�ných poruch

Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 105.5

Objekt: SO 105

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč1 422 311,56Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`113328.A` 118,333*1,9=224,833 [A]
`113328.B` 161,363*1,9=306,590 [B]
Celkem: A+B=531,423 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

V eobecné konstrukce a práce 3 188,540

Zemní práce1

1 113328 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3

Sanace plo ných poruch:
odstranění podkladních vrstev
V PŘÍPADĚ, E NEBUDE ZAJI TĚNA PO ADOVANÁ ÚNOSNOST 60Mpa, BUDE
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA SANOVÁNA VRSTVOU ZE TĚRKODRTI Da
FR. 0/63 V TL.0,15m
poplatek za skládku v "014102.A"

(11452-(463*1,5))*0,10*(0,15)=161,363 [A]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070)
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
3 113328 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
M3

Sanace plo ných poruch:
Odstranění podkladů po provedení celoplo ného frézování "11372.A SO105.1" a
dofrézování "11372 SO 105.5"
poplatek za skládku v "014102.A"

odstranění na hloubku sanace (60ACP+200mm=28cm); z toho ji odstraněné asf . (230-60mm=17cm)
(11452-(463*1,5))*0,10*(0,28-0,17)=118,333 [A]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070)
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Sanace plo ných poruch:
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
Dofrézování zbývajících asf. po celoplo ném frézováné
Celková průměrná tl. asf dle diagnostiky (194+289+197+236)/4=229,000 MM = 0,23
m 0,06 ji odstraněno v rámci celoplo ného frézování
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
Dle diagnostického průzkumu IMOS květen 2018 č. 0821 V185032 se nacházeji
kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
lo ní vrstva: ZAS-T2
1. podkladnívrstva: ZAS-T3

(11452-(463*1,5))*0,10*(0,23-0,06)=182,878 [A]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070)
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

Sanace plo ných poruch:
úprava pláně

(11452-(463*1,5))*0,10pláň=1 075,750 [A]
(11452-(463*1,5))*0,10parapláň=1 075,750 [B]
Celkem: A+B=2 151,500 [C]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070);
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání vý kových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 441 588,991

Základy2

14 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2

SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
(min. 300g/m2, CBR> 3kN, ta nost > 50%, odolnost proti prora ení < 10 mm)

(11452-(463*1,5))*0,10=1 075,750 [A]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070)
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, oči tění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatí ení
- úpravy spojů a zaji tění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveni tní a vnitrostaveni tní dopravu
Polo ka nezahrnuje:
- x
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy 72 075,252

Komunikace5

15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

Sanace plo ných poruch:
TĚRKODRŤ Da 0/63 150 mm ČSN 73 6121

V PŘÍPADĚ, E NEBUDE ZAJI TĚNA PO ADOVANÁ ÚNOSNOST 60Mpa, BUDE
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA SANOVÁNA VRSTVOU ZE TĚRKODRTI Da
FR. 0/63 V TL.0,15m

(11452-(463*1,5))*0,10=1 075,750 [A]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070)
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Sanace plo ných poruch:
TĚRKODRŤ Da 0/32 200 mm ČSN 73 6121

(11452-(463*1,5))*0,10=1 075,750 [A]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070)
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Dobré Pole - Březí
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 105

SO 105.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
17 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.

80MM
M2

Sanace plo ných poruch:
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 80 mm ČSN 73
6121

(11452-(463*1,5))*0,10=1 075,750 [A]
(odečteny sanace okrajů vozovky v km. 10.607 - 11.070)
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

Komunikace 905 458,785

1 422 311,56Celkem:
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Kč27 757 154,84Cena s daní:

Kč4 817 357,45DPH:

Kč22 939 797,39Cena celková:

Kč22 939 797,39Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 107.1

Objekt: SO 107

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč22 939 797,39Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

5 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Asfalt z bourání

`113338.ZAZ` 1,779*2,4=4,270 [A]
`113138̀ 6,000*2,4=14,400 [B]
Celkem: A+B=18,670 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

2 014102 G POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Drn a materiál z či těných krajnic

`12920.A` 564,525*2,0 z či . krajnic=1 129,050 [A]
`12920.B` 216,135*2,0 z či . krajnic=432,270 [B]

Celkem: A+B=1 561,320 [C]
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`12930` 895*2,0 z či těných příkop=1 790,000 [A]
`113328.ZAZ` 17,959*1,9 podkladní vrstvy D=34,122 [B]
`132738` 125,868*2,0 výkop pro vsakovací př.=251,736 [D]
`123738` 16,250*2,0 odkop ru . sjezdů=32,500 [F]
Celkem: A+B+D+F=2 108,358 [G]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- x

V eobecné konstrukce a práce 32 865,340

Zemní práce1

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3

Odstranění asf. zpevnění čtyř ru ených sjezdů. Dodatečný odkop pro zřízení
příkopy v místě ru sjezdů v pol. "123738"
Poplatek v "014102.D"

km 15,200; 15,460; 15,680; 15,820
40*0,15=6,000 [A]
plocha dle ACAD * předpokládaná tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).

7 113328 ZAZ ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3

oblast BUS zálivu
Odstranění podladů D pro umo nění rekultivace a pokládku nových obrub do
vytvořené rýhy ve stáv. asf. (pol. 919114.ZAS + 11333.ZAS)
poplatek za skládku v "014102.A"

Oblast rekultivace:
(71+85)*(0,3-0,194)=16,536 [A]
(plocha)*(celková potřebná tl. - ji odstraněné asfalty`)
Rýha pro pokládku obruby:
(15*0,5+23,7*0,25)*(0,3-0,194)=1,423 [B]
(plocha)*(celková potřebná tl. - ji odstraněné asfalty`)
Celkem: A+B=17,959 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).

8 113338 ZAZ ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
DO 20KM

M3

oblast BUS zálivu
Odstranění zbytků asfaltu v oblasti kolem zálivu autobusové zastávky vlevo pro
umo nění pokládky obrub
pozn. asfallty pod nastupní plochou, chodníkem a zálivem samotným zůstanou
zachovány a nové konstrukce se budou pokládat na odfrézovanou plochu
poplatek v "014102.D"

Rýha pro pokládku obruby:
(15*0,5+23,7*0,25)*(0,194-0,06)=1,799 [B]
(plocha)*(celková předpokl. tl asf . mínus ji odfrézováno `11372.C`)
Celkem: B=1,799 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).

10 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Včetně odvozu na meziskládku v re ii zhotovitele, materiál bude pou it zpět na
stavbě pro zřízení nezpevněných krajnic
bude pou it materiál z obrusné a lo ní vrstvy
Dle "Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích; IMOS; z.č. 0821 V195076" se
nacházeji kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
lo ní vrstva: ZAS-T2
1. podkladnívrstva: ZAS-T3(benzo[a]pyren 1,00 mg/kg)

564,5=564,500 [A]
Potřebná kubatura do krajnic dle `56963̀

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Frézování v oblasti BUS zálivu, napojení MK přechodové úseky na ZÚ a KÚ
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele (bez poplatku za skládku)
Dle "Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích; IMOS; z.č. 0821 V195076" se
nacházeji kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
lo ní vrstva: ZAS-T2
1. podkladnívrstva: ZAS-T3 (benzo[a]pyren 1,00 mg/kg)

Záliv: 97,8*0,06=5,868 [A]
napojení MK a UK: 274*0,1=27,400 [B]
začátek a konec úseku: (32,5+35)*0,1=6,750 [D]
Plocha dle ACAD * tl.
Celkem: A+B+D=40,018 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

9 11372 ZAZ FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

oblast BUS zálivu
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele.
Dofrézování zbytků asfaltu v oblasti rekultivace kolem zálivu autobusové zastávky
vlevo.
pozn. asfallty pod nastupní plochou, chodníkem a zálivem samotným zůstanou
zachovány a nové konstrukce se budou pokládat na odfrézovanou plochu

Oblast rekultivace:
(71+85)*(0,194-0,06)=20,904 [A]
(plocha)*(celková předpokl. tl asf . mínus ji odfrézováno `11372.C`)

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

1 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

ODFRÉZOVÁNÍ TL. 0.06 m
(VE STÁVAJÍCÍ ÍŘCE A SKLONU)
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
Dle "Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích; IMOS; z.č. 0821 V195076" se
nacházeji kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
lo ní vrstva: ZAS-T2
1. podkladnívrstva: ZAS-T3 (benzo[a]pyren 1,00 mg/kg)

28648*0,06=1 718,880 [A]
Plocha dle ACAD * tl.
A-564,5=1 154,380 [B]
celková kubatura - kubatura jen bude vyu ita na krajnice v `11372.B`

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3

Dodatečný odkop pro zřízení příkopy v místě ru sjezdů
Poplatek v "014102.A"

km 15,200; 15,460; 15,680; 15,820
(6+8+11,5+7)*0,5=16,250 [A]
(délky dle situace ACAD) * plocha v př. řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podlo í, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podlo í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná polo ka
- udr ování výkopi tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

15 12920 B ČI TĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek za skládku v "014102.G"

II. či tění po provedení celoplo ného frézování
(5645/0,75)=7 527mcelková délka krajnice
(28648-26605)=2 043,000 [I]
(celková plocha frézované komunikace-plocha nového ACO)=plocha nové krajnice polo ená na odfrézovaném povrchu
((7527*0,75)-2043)*0,06=216,135 [J]
((celková plocha krajnicetj. délka * ířka)-plocha krajnice jen bude le et na odfrézovaném povrchu)*prům. tl.= kubatura či tění mimo odfrézovaný kryt

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

14 12920 A ČI TĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek za skládku v "014102.G"
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
I. či tění před provedením celoplo ného frézování
(5645/0,75)=7 527mcelková délka krajnice
7527*0,75*0,1=564,525 [G]
celková délka krajnice* ířka*průměrná tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

17 12930 ČI TĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
Či tění a reprofilace příkopů na hl. 0,5m od hrany nezpevněné krajnice.
poplatek za skládku v "014102.A"

895,00=895,000 [A]
Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

18 132738 HLOUBENÍ RÝH ÍŘ DO 2M PA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
Poplatek v "014102.A"

Vsakovací příkopy:
vlevo: km 12,559-12,580, 13,200-13,234, 13,380-13,400, 14,770-14,800,
vpravo: 14,020-14,047, 14,05640-14,09625, 14,733-14,760, 15,870-15,900.
228,85 m
228,85*0,55=125,868 [A]
délka dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

19 17120 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3
Pro polo ky:

`132738` 125,868=125,868 [A]
`123738` 16,250=16,250 [B]
Celkem: A+B=142,118 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úprava, oči tění a ochrana podlo í a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

21 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
ZÁSYP Z HRUBÉHO KAMENIVA TL. min.800mm, FR. 32-63

Vsakovací příkopy:
vlevo: km 12,559-12,580, 13,200-13,234, 13,380-13,400, 14,770-14,800,
vpravo: 14,020-14,047, 14,05640-14,09625, 14,733-14,760, 15,870-15,900.
228,85 m
228,85*0,40=91,540 [A]
délka dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- x

22 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
FILTRAČNÍ VRSTVA KAMENIVA (TL. 200mm, SMĚS FR. 4/8; 8/16 poměr frakcí 1:1)

Vsakovací příkopy:
vlevo: km 12,559-12,580, 13,200-13,234, 13,380-13,400, 14,770-14,800,
vpravo: 14,020-14,047, 14,05640-14,09625, 14,733-14,760, 15,870-15,900.
228,85 m
228,85*0,15=34,328 [A]
délka dle ACAD* plocha v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

20 17481 ZAZ ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

REKULTIVACE ZBYTKU ZPEVNĚNÉ PLOCHY
DOPLNĚNÍ PODORNIČNÍ ZEMINOU ČI JINOU VHODNOU ZEMINOU NA TL. 200m
NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH SE POTÉ POLO Í VRSTVA ORNICE V TL. 100 m
( součástz polo ky "18232.R")
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Včetně zaji tění vhodného materiálu zhotovitelem.

(71+85)*0,2=31,200 [A]
(plocha dle ACAD)*tl

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2
pod D nové dla by jen nebude le et přímo na odfrézovaném povrchu
15,3=15,300 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání vý kových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Polo ka nezahrnuje:
- x

25 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

Oblast autobusového zálivu (ve svahu).
Včetně zaji tění vhodného materiálu k osetí zhotovitelem.
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
23=23,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tlou ťce ve svahu přes 1:5
Polo ka nezahrnuje:
- x

26 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2

Oblast autobusového zálivu (ve rovině).
Včetně zaji tění vhodného materiálu k osetí zhotovitelem.

71+85=156,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tlou ťce v rovině a ve svahu do 1:5
Polo ka nezahrnuje:
- x

27 18241 ZALO ENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

156+23=179,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalití, první pokosení, to v e bez ohledu na sklon terénu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 3 567 923,791

Základy2

28 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 572,125 67,00 38 332,38
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA SE VSAKOVACÍM PŘÍKOPEM
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE S PŘESAHEM 100mm, PLO NÁ HMOTNO
300 g/m2

Vsakovací příkopy:
vlevo: km 12,559-12,580, 13,200-13,234, 13,380-13,400, 14,770-14,800,
vpravo: 14,020-14,047, 14,05640-14,09625, 14,733-14,760, 15,870-15,900.
228,85 m
228,85*(0,8+0,6+0,5+0,5+0,1)=572,125 [A]
délka dle ACAD* délka v příčném řezu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, oči tění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatí ení
- úpravy spojů a zaji tění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveni tní a vnitrostaveni tní dopravu
Polo ka nezahrnuje:
- x

29 27231A ZAZ ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3

oblast BUS zálivu
BETONOVÝ ZÁKLAD TL. 200 mm Z BETONU C 20/25 obruby HK 400/290

0,5*0,2*15=1,500 [A]
. * v. * dl. dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

Základy 46 262,732

Komunikace5

30 56333 ZAZ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

oblast BUS zálivu
těrkodrť Da 0/32 Ge tl. 150 mm dle ČSN 73 6126-1

103=103,000 [A]
Celkem: A=103,000 [B]
Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2

ÚPRAVA POVRCHU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V UPRAVENÉ ÍŘCE 0.75m
RECYKLÁTEM (R MATERIÁLEM 0/22), TL. 0.10m
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
materiál bude pou it z "11372.B"
Včetně ve keré potřebné vodorovné i svislé manipulace s materiálem!

5645=5 645,000 [A]
Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- oči tění podkladu
- ulo ení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách,
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

32 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACL 16+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129

hlavní trasa:
26605*1,032=27 456,360 [A]
BUS záliv:
97,8*1,032=100,930 [G]
Roz íření v oblasti souvislých asf ploch -
km 12,24510 - 12,28930 vlevo
km 14,09725 - 1412355 vpravo
km 14,10640 - 14,13375 vlevo
49*1,032=50,568 [H]
napojení MK a UK:
(274*1,032)=282,768 [I]
začátek a konec úseku:
((32,5+35)*1,032)=69,660 [D]
Plocha dle ACAD * koeficient roz íření oproti ACO 11+
Celkem: A+G+H+I+D=27 960,286 [J]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

33 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACO 11+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129

hlavní trasa: 26605=26 605,000 [A]
Záliv: 97,8=97,800 [G]
napojení MKa ÚK: 274=274,000 [B]
začátek a konec úseku: 32,5+35=67,500 [D]
Plocha dle ACAD
Celkem: A+G+B+D=27 044,300 [H]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + 40 mm ČSN 73
6121

hlavní trasa: 26605=26 605,000 [A]
Záliv: 97,8=97,800 [G]
napojení MKa ÚK: 274=274,000 [B]
začátek a konec úseku: 32,5+35=67,500 [D]
Plocha dle ACAD
Celkem: A+G+B+D=27 044,300 [H]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

35 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3

ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÉ VRSTVY (ACL 16 +) PROMĚNNÉ TL. prům.
80mm
- V KM 12,74090 VPRAVO ... kři ovatka s MK v ířce 3,0 m
- V KM 12,74090 VPRAVO ... kři ovatka s ÚK v ířce 1,3 m
- V KM 15,74200 VPRAVO ... kři ovatka s MK v ířce 3,0 m
- V KM 12,057-12,062 (ZÚ) ... přechodový úsek dl. 5,0m (do úseku objektu SO106)
- V KM 16,128 (KÚ) ... přechodový úsek dl. 5,0m (do úseku za koncem objektu)

napojení MK a UK: (274*1,032)*0,08=22,621 [B]
začátek a konec úseku: ((32,5+35)*1,032)*0,1=6,966 [D]
(Plocha dle ACAD*koef . roz íření) * tl.
Celkem: B+D=29,587 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

36 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2

ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÉ VRSTVY ACL16 + 60 mm ČSN 73
6121
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
hlavní trasa:
26605=26 605,000 [A]
plocha dle situace ACAD
BUS záliv:
97,8=97,800 [G]
Roz íření v oblasti souvislých asf ploch -
km 12,24510 - 12,28930 vlevo
km 14,09725 - 1412355 vpravo
km 14,10640 - 14,13375 vlevo
49=49,000 [H]
(A+G+H)*(1,032)=27 607,858 [B]
Plocha dle ACAD * koeficient roz íření oproti ACO 11+

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

37 582611 ZAZ KRYTY Z BETON DLA DIC SE ZÁMKEM EDÝCH TL 60MM DO LO E
Z KAM

M2

oblast BUS zálivu
Betonová dla ba 200/100/60 tl. 60mm dle ČSN 73 6131
Včetně lo e z drceného kamenivo fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
včetně dořezů a zapravení spar

103=103,000 [A]
celková plocha
A-(1,6+1,6)-3,9=95,900 [B]
celková plocha - (dla ba reliéfní) - kontrastní pás

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dla ebního materiálu v po adované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lo e v tlou ťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- oči tění podkladu
- ulo ení dla by dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

38 582614 ZAZ KRYTY Z BETON DLA DIC SE ZÁMKEM BAREV TL60MM DO LO E
Z KAM

M2

oblast BUS zálivu
Barevně kontrastní nehmatný pás z hladké dla by barevně odli né .0,3m
Včetně lo e z drceného kamenivo fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
včetně dořezů a zapravení spar

3,9=3,900 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dla ebního materiálu v po adované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lo e v tlou ťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- oči tění podkladu
- ulo ení dla by dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

39 58261A ZAZ KRYTY Z BETON DLA DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LO E Z KAM

M2

oblast BUS zálivu
signální a varovný pás
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Včetně lo e z drceného kamenivo fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
včetně dořezů a zapravení spar

Signální pás z profil. dla by .0,8m
1,6=1,600 [A]
Varovný pás z profil. dla by .0,4m
1,6=1,600 [B]
Celkem: A+B=3,200 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dla ebního materiálu v po adované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lo e v tlou ťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- oči tění podkladu
- ulo ení dla by dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

40 58920 R VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M

Včetně prořezu a proči tění drá ky pro následnou výplň zálivkou (včetně odvozu
a likvidace vzniklého materiálu)!
Asfaltová modifikovaná zálivka typ N2
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
v napojení MK a UK
253,8=253,800 [A]
obě strany (napojení na nový průbě ný asf komunikace+zadní strana na stávající asf .)
BUS záliv:
50=50,000 [B]
Z.Ú. + K.Ú.
6,5+7=13,500 [C]
Podélná(ve keré příčné spáry související etapizací pokládky jsou součástí polo ek `574...`)
4066=4 066,000 [D]
v napojení asf . sjezdů
80=80,000 [E]
strana směrem ke komunikaci
Celkem: A+B+C+D+E=4 463,300 [F]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyči tění a výplň spar tímto materiálem
Polo ka nezahrnuje:
- x

Komunikace 18 947 636,625

Ostatní konstrukce a práce9

41 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS
Směrové sloupky bílé barvy s trnem ocelovým.

227=227,000 [A]
Dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveni tní a mimostaveni tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Polo ka nezahrnuje:
- x

42 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ A ODVOZ KUS
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovite tj. bez poplatku za skládku. Odvozná
vzdálenost v re ii zhotovitele.

227=227,000 [A]
Dle situace `91228.A`, bude upřesněno při realizaci

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- demontá stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Polo ka nezahrnuje:
- x

43 917223 ZAZ SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ÍŘ
100MM

M

oblast BUS zálivu
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100 x 250 mm, VÝ KY 60 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LO E C 20/25 TL. 100 mm
ODVODNĚNÍ CHODNÍKU: PO 1m OBRUBNÍK PŘERU EN, MEZERA MEZI OBRUB
100 mm

123,5=123,500 [A]
Délka dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lo e i boční betonovou opěrku
Polo ka nezahrnuje:
- x

44 917224 ZAZ SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ÍŘ
150MM

M

oblast BUS zálivu
BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm, VÝ KY 150 mm
VČETNĚ BETONOVÉHO LO E C 20/25 TL. 100 mm

23,7=23,700 [A]
Délka dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- betonové lo e i boční betonovou opěrku
Polo ka nezahrnuje:
- x

45 91725 ZAZ NÁSTUPI TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M

oblast BUS zálivu
BEZBARIEROVÝ OBRUBNÍK HK 400/290
MRAZUVZDORNÉ STAVEBNÍ LEPIDLO TL. 7 mm
BETONOVÝ ZÁKLAD TL. 200 mm Z BETONU C 20/25 (polo kou "27231")

15=15,000 [A]
13m + 2x náběh 1m

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lo e i boční betonovou opěrku
Polo ka nezahrnuje:
- x

46 919114 ZAZ ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M

oblast BUS zálivu
Zařezání stávajících asfaltových vrstev z důvodů odbourání zbývajících asfaltů a
vytvoření drá ky pro pokládku HK obruby a silniční obruby a pro část chodníkové
jen bude přiléhat k ponechaným asf..

15+23,7=38,700 [A]
Délka obrub dle ACAD
A*2pro silniční a HK=77,400 [B]
levá, pravá strana drá ky
25zaříznutí pro chodníkovou obrubu=25,000 [C]
jednostraně
C+B=102,400 [D]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tlou ťce
- spotřeba vody
Polo ka nezahrnuje:
- x
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
REKONSTRUKCE SIL. II/414, BŘEZÍ - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce 345 108,919

22 939 797,39Celkem:
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Kč476 919,99Cena s daní:

Kč82 771,24DPH:

Kč394 148,75Cena celková:

Kč394 148,75Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 12,216

Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 107.2

Objekt: SO 107

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč394 148,75Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

1 014102 G POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Drn a materiál z či těných krajnic

`11130` 7,546*2,0=15,092 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`129958` 12,5*0,5*2,0=12,500 [B]
`131738` 45,100*2,0=90,200 [C]
`132738` 6,276*2,0=12,552 [E]
Celkem: B+C+E=115,252 [F]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T
elezobeton

`966168` 2,232*2,5=5,580 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

V eobecné konstrukce a práce 2 727,250
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zemní práce1

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2

v tl. 10 cm
Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.G"

54,6+14=68,600 [A]
A*1,1=75,460 [C]
Plocha dle ACAD* koef . sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu a ulo ení na skládku
Polo ka nezahrnuje:
- x

5 129958 ČI TĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.A"
0,5m3/1mb

12,5=12,500 [A]
Délka dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
poplatek v "014102.A"
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kompletní odkopy pro reprofilaci terénu a umo nění okamenování v oblasti výtoku a vtoku.
Oblast výtoku(výkop pro patky samostatně v `132738`):
3,1*10+18*0,35=37,300 [A]
pl. v př. řezu * délka + plocha * tl. bočního nátoku
Oblast vtoku (výkop pro patky samostatně v `132738`):
2,6*3,0=7,800 [B]
Celkem: A+B=45,100 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ÍŘ DO 2M PA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
poplatek v "014102.A"
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Pro betonové patky:
0,4*0,6*(4,9+4,2+5,0)+0,4*0,6*(3,0+3,55+2,5)výtok=5,556 [A]
0,4*0,6*3,0 nátok=0,720 [B]
Celkem: A+B=6,276 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

8 17120 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3
Pro polo ky:

`131738` 45,100=45,100 [A]
`132738` 6,276=6,276 [B]
Celkem: A+B=51,376 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- úprava, oči tění a ochrana podlo í a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

9 17180 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Drobné podsypávky a dorovnávky pod bet. lo em dla by z lom. kamene
Da 0/32

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podlo í
- úprava, oči tění, ochrana a zhutnění podlo í
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3
Da 0/32

Dorovnávky a zásypy po demolici čel stávajícího propustku:
2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

12 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Oblast kolem nového okamenování propustku
Včetně zaji tění vhodného materiálu k osetí zhotovitelem.

60=60,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tlou ťce ve svahu přes 1:5
Polo ka nezahrnuje:
- x

13 18241 ZALO ENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

60=60,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalití, první pokosení, to v e bez ohledu na sklon terénu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 69 644,461

Vodorovné konstrukce4

14 45131A B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3

Bet. základ dla by z lomového kamene a ul kostek.
BETON C20/25n-XF3, TL. 150 mm

(43+10,3)*0,15*1,1lom. kámen=8,795 [A]
(plocha)*tl*koef. sklonu
0,25dotvarování v oblasti vyústění potrubí propustku=0,250 [D]
(7,8+2,3)*0,1kostka=1,010 [B]
(plocha)*tl
Celkem: A+D+B=10,055 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

15 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3

BETONOVĚ PATKY
C25/30-XF4

Pro betonové patky:
0,4*0,6*(4,9+4,2+5,0)+0,4*0,6*(3,0+3,55+2,5)výtok=5,556 [A]
0,4*0,6*3,0 nátok=0,720 [B]
Celkem: A+B=6,276 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností,
- u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
- zřízení v ech po adovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
Polo ka nezahrnuje:
- x

16 465512 DLA BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3
(43+10,3)*1,1*0,2=11,726 [A]
1+1dotvarování u potrubí v oblasti nátoku a výtoku=2,000 [B]
Celkem: A+B=13,726 [C]
(plocha)*koef. sklonu*tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lo e dla by z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlou ťky
- dodávku a polo ení dla by z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá kové vody
Polo ka nezahrnuje:
- podklad pod dla bu, vykazuje se samostatně polo kami SD 45

Vodorovné konstrukce 245 590,184

Komunikace5

17 58220 DLÁ DĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LO E M2

ULOVÉ KOSTKY TL. 100 mm
VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU MC25
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
LO E TL. 100mm (v pol. "45131A.B")

7,8+2,3=10,100 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dla ebního materiálu v po adované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- oči tění podkladu
- ulo ení dla by dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

Komunikace 13 860,235

Ostatní konstrukce a práce9

18 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ÍŘ
100MM

M

BETONOVA OBRUBA100X250MM, UKONČUJÍCÍ ZPEVNĚNÍ
DO BETONOVÉHO LO E C20/25n-XF3 tl. 150mm,
ZAPU TĚNÁ

9,3+4+4+4=21,300 [A]
A*1,2=25,560 [B]
Délka dle ACAD * koef . sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lo e i boční betonovou opěrku
Polo ka nezahrnuje:
- x

19 919142 ŘEZÁNÍ ELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
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SO 107.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ DO PO ADOVANÉ IKMINY viz. VÝKRES
PROPUSTKU
likvidace odpadu pol. "966168+014102.C"

U vtoku 1:1,5
2,7=2,700 [A]
U výtoku 1:2,0
3,0=3,000 [B]
Celkem: A+B=5,700 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání elezobetonových konstrukcí v předepsané tlou ťce
- spotřeba vody
Polo ka nezahrnuje:
- x

20 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3

Odstranění stávajících čel propustku ručně + zbytků seřízlých nových trub
Poplatek za skládku v "014102.C"

0,3*1,8*1,5=0,810 [A]
0,35*1,8*1,5=0,945 [B]
(1,3+0,8)*0,227(délka odřezků zkracovaného potrubí) * kubatura odpadi z 1bm potrubí DN600=0,477 [F]
Celkem: A+B+F=2,232 [G]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou itou technologii
- ve keré pomocné konstrukce (le ení a pod.)
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně ulo ení na skládku
- ve keré dal í práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

Ostatní konstrukce a práce 62 326,639
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,216

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

394 148,75Celkem:
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Kč1 050 682,94Cena s daní:

Kč182 349,93DPH:

Kč868 333,01Cena celková:

Kč868 333,01Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 12,786

Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 107.3

Objekt: SO 107

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč868 333,01Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

3 014102 G POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Drn a materiál z či těných krajnic

`11130` 4,020*2,0=8,040 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

4 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`129958` 8,3*0,5*2,0=8,300 [B]
`131738.A` 22,050*2,0=44,100 [D]
`131738.B` 3,600*2,0=7,200 [F]
`132738` 2,192*2,0=4,384 [C]
`26114` 55,8*(3,1416*0,1*0,1)*2,0=3,506 [E]
Celkem: B+D+F+C+E=67,490 [G]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

1 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T
elezobeton

`966168` 4,677*2,5=11,693 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 3
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V eobecné konstrukce a práce 4 529,360

Zemní práce1

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2

v tl. 10 cm
Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.G"

(21,5+12)*1,2=40,200 [A]
(plocha dle ACAD)*koef . sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu a ulo ení na skládku
Polo ka nezahrnuje:
- x

5 129958 ČI TĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M

Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.A"
0,5m3/1mb

8,3=8,300 [A]
Délka dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s materiálem a ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polo ky tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

6 131738 B HLOUBENÍ JAM ZAPA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
poplatek v "014102.A"

Výkop pro vsakovací jímku:
1,8*2,0=3,600 [A]
půdorys. plocha * hl.
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

7 131738 A HLOUBENÍ JAM ZAPA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
poplatek v "014102.A"

Kompletní odkopy pro zřízení prodlou ení propustku.
Oblast výtoku (výkop vsakovací jímky samostatně v `131738.B; odkop pro betonovou patku 1̀32738`):
2,9*4,5=13,050 [A]
plocha v př. řezu * délka
Oblast vtoku (samostatně odkop pro betonovou patku 1̀32738`):
3,0*3,0=9,000 [B]
plocha v př. řezu * délka
Celkem: A+B=22,050 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

8 132738 HLOUBENÍ RÝH ÍŘ DO 2M PA I NEPA TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3
poplatek v "014102.A"

Pro betonovou patku:
0,4*0,8*4,6výtok=1,472 [A]
0,4*0,6*3,0 nátok=0,720 [B]
Celkem: A+B=2,192 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

9 17120 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3
Pro polo ky:

`131738.A` 22,050=22,050 [A]
`131738.B` 3,600=3,600 [B]
`132738` 2,192=2,192 [C]
Celkem: A+B+C=27,842 [D]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- úprava, oči tění a ochrana podlo í a svahů



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 7
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

11 17180 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

REPROFILACE SVAHŮ DO PO ADOVANÉHO TVARU KOLEM NOVÉHO
PROPUSTKU.
ZEMINA VHODNÁ PRO POU ITÍ DO NÁSYPOVÉHO TĚLESA V SOULADU S ČSN
6133

9+5=14,000 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podlo í
- úprava, oči tění, ochrana a zhutnění podlo í
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

12 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Zásyp vsakovací jímky.
těrk fr. 63/125

1,8*0,5=0,900 [A]
půdorys. plocha * hl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

13 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Dorovnávky a zásypy po demolici čel stávajícího propustku + kolem potrubí
Da 0/32

0,2*3,4+0,3*2,5+1=2,430 [A]
4+2,5=6,500 [B]
Celkem: A+B=8,930 [C]
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

10 17481 C ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Zásyp vsakovací jímky.
těrk fr. 32/63

1,8*1,5=2,700 [A]
půdorys. plocha * hl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysou ením, příp. jiné úpravy za účelem zlep ení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění vč. hutnění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x

16 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2
110=110,000 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tlou ťce ve svahu přes 1:5
Polo ka nezahrnuje:
- x

17 18241 ZALO ENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

110=110,000 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalití, první pokosení, to v e bez ohledu na sklon terénu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 78 924,701

Základy2

18 21362 DRENÁ NÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2

Těsnící fólie
HDPE membrána tl. 2 mm, svařovaná, min. pevnost 20kN
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,4*2,0=4,800 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě (včetně nutných přesahů) pro drená ní vrstvu, včetně mimostaveni tní a vnitrostaveni tní dopravy
- provedení drená ní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Polo ka nezahrnuje:
- x

19 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2

NETKANÁ GEOTEXTILIE SE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCÍ, PLO NÉ
HMOSTNOSTI MIN. 150 g/m2,PROPUSTNOST MIN. 10^(-3) m/s

5,5*2,0=11,000 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, oči tění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatí ení
- úpravy spojů a zaji tění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveni tní a vnitrostaveni tní dopravu
Polo ka nezahrnuje:
- x

20 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3

VYPLŇ SPODNÍ ČÁSTI VRTU PRO ZÁPOROVÉ PA ENÍ,
C16/20-X0
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
U výtoku:
délka podzemní části: 2,5celková délka - nadzemní část=2,500 [C]
počet: 6kusů=6,000 [D]
plocha: 3,1416*0,1*0,1=0,031 [H]
mezisoučet: C*D*H=0,465 [J]
U nátoku:
délka podzemní části: 2,5celková délka - nadzemní část=2,500 [F]
počet: 6kusů=6,000 [G]
plocha: 3,1416*0,1*0,1=0,031 [I]
mezisoučet: F*G*I=0,465 [K]
Celkově:
J+K=0,930 [L]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) po�adované kvality,  jeho  ulo�ení do po�adovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, o�etření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo�ek, opracování, oči�tění a o�etření
- bednění po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru�ovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druhů pro bednění, ulo�ení čerstvého betonu, výztu�e a doplňkových konstr., vč. po�adovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le�ení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, zřízení v�ech  po�adovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drá�ek a pod., vč. ztí�ení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztu�e, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudr�nost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou dal�í konstrukční části
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
Polo�ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vrty
Způsob měření:
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování se nezapočítává

21 22594 ZÁPOROVÉ PA ENÍ Z KOVU TRVALÉ T

ZÁPOROVÉHO PA ENÍ TVOŘENÉ PROFILY:
HEB 140 (33,7 kg/m)
UPN 140 (16,0 kg/m)

U výtokuHEB:
délka 5,0=5,000 [D]
počet 6 kusů=6,000 [E]
hmotnost [ t/m]: 0,0337=0,034 [F]
mezisoučet: D*E*F=1,020 [G]
U výtoku UPN: (navařené rohové v nadzemní části)
délka 2,5=2,500 [H]
počet 2 kusů=2,000 [I]
hmotnost [ t/m]: 0,016=0,016 [J]
mezisoučet: H*I*J=0,080 [K]
U nátokuHEB:
délka 5,0=5,000 [L]
počet 6 kusů=6,000 [M]
hmotnost [ t/m]: 0,0337=0,034 [N]
mezisoučet: L*M*N=1,020 [O]
U výtoku UPN: (navařené rohové v nadzemní části)
délka 2,5=2,500 [P]
počet 2 kusů=2,000 [Q]
hmotnost [ t/m]: 0,016=0,016 [R]
mezisoučet: P*Q*R=0,080 [S]
Celkově:
G+K+O+S=2,200 [T]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku ocelových zápor
- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění
Polo ka nezahrnuje:
- vrty
Způsob měření:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

23 22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PA ENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3
VÝDŘEVA (PA INY) ZÁPOROVÉHO PA ENÍ

U výtoku
délka : (2000+1800+1200+1800+2000)/1000=8,800 [C]
vý ka:2,5=2,500 [D]
tlou ťka: 0,05=0,050 [E]
mezisoučet: C*D*E=1,100 [F]
U nátoku:
délka : (2000+1200+1200+1200+2000)/1000=7,600 [G]
vý ka:2,5=2,500 [H]
tlou ťka: 0,05=0,050 [I]
mezisoučet: G*H*I=0,950 [J]
Celkem:
F+J=2,050 [K]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku a osazení pa in bez ohledu na druh
Polo ka nezahrnuje:
- x

22 22694 ZÁPOROVÉ PA ENÍ Z KOVU DOČASNÉ T

OCELOVÁ PŘEVÁZKA U180 (22,0 kg/m) ZÁP. PA ENÍ, VČ. VYZTU ENÍ ROHŮ
PA ENÍ,
LIKVIDACE VČ. ODVOZU V RE II ZHOTOVITELE

U výtoku
délka : (2000+1800+1200+1800+2000)/1000=8,800 [C]
hmotnost [ t/m]: 0,022=0,022 [L]
mezisoučet: L*C=0,194 [M]
U nátoku:
délka : (2000+1200+1200+1200+2000)/1000=7,600 [N]
hmotnost [ t/m]: 0,022=0,022 [O]
mezisoučet: N*O=0,167 [P]
Celkem:
M+P=0,361 [Q]
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- opotřebení ocelových zápor
- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění ,
- odstranění.
Polo ka nezahrnuje:
- vrty
Způsob měření:
- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

24 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I
D DO 200MM

M

VRTY PRO REALIZACI ZÁPOROVÉHO PA ENÍ
PRŮMĚR 200 mm,
Včetně odvozu, odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.
poplatek v "014102.A"

U výtoku:
délka vrtů: 5,0-0,3celková délka - nadzemní část=4,700 [C]
počet: 6kusů=6,000 [D]
mezisoučet: D*C=28,200 [E]
U nátoku:
délka vrtů: 5,0-0,4celková délka - nadzemní část=4,600 [F]
počet: 6kusů=6,000 [G]
mezisoučet: F*G=27,600 [H]
Celkově
H+E=55,800 [I]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- přemístění, montá a demontá vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez ulo ení na skládku
- případně nutné pa ení dočasné (včetně odpa ení) i trvalé
Polo ka nezahrnuje:
- x

Základy 519 840,082
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Vodorovné konstrukce4

25 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3

PODKLADNÍ BETON POD BET. SEDLEM
C16/20n-X0, TL. 150 mm

2,075*4,6*0,15+1,88*3,0*0,15=2,278 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

26 45131A B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3

Bet. základ dla by z lomového kamene a ul kostek.
BETON C20/25n-XF3, TL. 150 mm
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
(9,7+8,4)*0,15*1,2lom. kámen=3,258 [A]
(plocha)*tl*koef. sklonu
(3,5+2,3)*0,1kostka=0,580 [B]
(plocha)*tl
Celkem: A+B=3,838 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

27 45131A A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3
BETONOVÉ SEDLO C20/25-XF3

2,075*4,6*0,25+1,88*3,0*0,25=3,796 [A]
A-0,2=3,596 [B]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztu e, konzistenci
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
čerstvého betonu a způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností, u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
nátěrů zabraňujících soudr nosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skru e) a le ení v ech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le ení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení v ech po adovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu e, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztí ení práce u kabelových a injektá ních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Polo ka nezahrnuje:
- x

28 452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3

BETONOVÝ PODKLADEK
0,20x0,25x1,00 m, C25/30-XF3

(0,2*0,25*1,0)*(2+2)=0,200 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dílce po adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montá e dílců, o etření a ochrana dílců,
- u dílců elezobetonových a předpjatých ve kerá výztu , případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro ulo ení a transport dílce,
- ve keré po adované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montá ních zařízení, plo in a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- oči tění a o etření úlo ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá dílců,
- označení dílce výrobním títkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodr ení po adované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- ve kerá zařízení pro zaji tění stability v ka dém okam iku,
- dal í práce dané případně specifikací k příslu nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkou en
a měření dílců a pod.).
Polo ka nezahrnuje:
- x

29 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3

BETONOVĚ PATKY
C25/30-XF4

0,4*0,8*4,6výtok=1,472 [A]
0,4*0,6*3,0 nátok=0,720 [B]
Celkem: A+B=2,192 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) po adované kvality, jeho ulo ení do po adovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, o etření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po adované trvanlivosti a vlastností,
- u ití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlo ek, opracování, oči tění a o etření,
- bednění po adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po adované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskru ovacích prostředků,
- zřízení v ech po adovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drá ek a pod., vč. ztí ení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo ení po adované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudr nost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
Polo ka nezahrnuje:
- x
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30 465512 DLA BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

DLA BA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU
MALTOU MC25

(9,7+8,4)*0,20*1,2lom. kámen=4,344 [A]
(plocha)*tl*koef. sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lo e dla by z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlou ťky
- dodávku a polo ení dla by z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá kové vody
Polo ka nezahrnuje:
- podklad pod dla bu, vykazuje se samostatně polo kami SD 45

Vodorovné konstrukce 115 217,694

Komunikace5

31 58220 DLÁ DĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LO E M2

ULOVÉ KOSTKY TL. 100 mm
VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU MC25
LO E TL. 100mm (v pol. "45131A.B")

3,5+2,3=5,800 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání dla ebního materiálu v po adované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- oči tění podkladu
- ulo ení dla by dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

Komunikace 7 959,345

Potrubí8

33 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS

VE KERÉ MATERIÁLY A PRÁCE PRO PRODLOU ENÍ TRUB NA VÝTOKU A VTOK
(NAPOJENÍ STARÝCH TRUB NA NOVÉ)

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslu ných tvarovek a armatur
Polo ka nezahrnuje:
- x

Potrubí 23 239,008

Ostatní konstrukce a práce9

34 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR N1, N2 -
DEMONTÁ S PŘESUNEM

M

Odstranění stávajícího svodidla na bouraných římsách
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele (bez poplatku za skládku).
Odvozná vzdálenost v re ii zhotovitele.

3,3+1=4,300 [A]
2,5+1=3,500 [B]
Celkem: A+B=7,800 [C]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- demontá a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Polo ka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní vý ce, délka náběhů se nezapočítává

35 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ÍŘ
100MM

M

BETONOVA OBRUBA100X250MM, UKONČUJÍCÍ ZPEVNĚNÍ
DO BETONOVÉHO LO E C20/25n-XF3 tl. 150mm,
ZAPU TĚNÁ

2,4+2,4+3,3+3,3=11,400 [A]
A*1,2=13,680 [B]
Délka dle ACAD * koef . sklonu

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lo e i boční betonovou opěrku
Polo ka nezahrnuje:
- x

36 9183D2 R2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ELEZOBETONOVÝCH M

PRODLOU ENÍ BETONOVÉ TROUBY STÁV. B
TRUBNÍHO PROPUSTKU DN 600, DL. 2,475 m a 2,075
VČETNÉ SEŘÍZNUTÍ DO PO ADOVANÉ IKMINY viz. VÝKRES PROPUSTKU
(předpokládá se pou ití dvou 2,5m trubek,likvidace odpadu pol.
"966168+014102.C")

2,475+2,075=4,550 [A]
Dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a polo ení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, ikmé seříznutí)
Polo ka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

37 919142 ŘEZÁNÍ ELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
likvidace odpadu pol. "966168+014102.C"

2*2,5=5,000 [A]
Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání elezobetonových konstrukcí v předepsané tlou ťce
- spotřeba vody
Polo ka nezahrnuje:
- x

38 919153 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 4000MM2 KUS

PROFIL UPN
ODŘÍZNUTÍ HORNÍ ČÁSTI ZÁPOROVÉHO PA ENÍ (pod úrovní okamenování)

Nátok:
2=2,000 [A]
Výtok:
2=2,000 [B]
Celkem
A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
Polo ka nezahrnuje:
- x

39 919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 KUS

PROFIL HEB
ODŘÍZNUTÍ HORNÍ ČÁSTI ZÁPOROVÉHO PA ENÍ (pod úrovní okamenování)

Nátok:
6=6,000 [A]
Výtok:
6=6,000 [B]
Celkem
A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Propustek v km 12,786

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.3

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
Polo ka nezahrnuje:
- x

40 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3

Odstranění stávajících čel propustku ručně + zbytků seřízlých nových trub
Poplatek za skládku v "014102.C"

0,3*3,4*2,5 čelo=2,550 [A]
0,3*2,5*2,5 čelo=1,875 [B]
(5,0-4,55)*0,227(délka odřezků nového potrubí DN600)*kubatura odpadi z 1bm potrubí DN600=0,102 [F]
0,15seříznuté původní potrubí=0,150 [H]
Celkem: A+B+F+H=4,677 [I]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou itou technologii
- ve keré pomocné konstrukce (le ení a pod.)
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně ulo ení na skládku
- ve keré dal í práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

Ostatní konstrukce a práce 118 622,849

868 333,01Celkem:
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Kč81 037,57Cena s daní:

Kč14 064,37DPH:

Kč66 973,20Cena celková:

Kč66 973,20Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace samostatných trhlin

Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 107.4

Objekt: SO 107

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč66 973,20Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace samostatných trhlin

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.4

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Komunikace5

3 577A2 VÝSPRAVATRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou

(4066/30)*6,5=880,967 [A]
A*(2/3)=587,311[B]
588=588,000 [C]
délky trhlin na základě diagnostiky
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vyfrézování drá ky ířky do 30mm hloubky do 40mm
- vyči tění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Polo ka nezahrnuje:
- x

Komunikace 66 973,205

66 973,20Celkem:
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Kč103 057,88Cena s daní:

Kč17 886,08DPH:

Kč85 171,80Cena celková:

Kč85 171,80Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace samostatných trhlin poru�ených

Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 107.5

Objekt: SO 107

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč85 171,80Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace samostatných trhlin poru ených

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Komunikace5

1 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)

(4066/30)*6,5=880,967 [A]
A*(1/3)=293,656 [B]
294*0,5=147,000 [C]
přepočet na plochu z délky trhlin
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 577A2 VÝSPRAVATRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace samostatných trhlin poru ených

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)

(4066/30)*6,5=880,967 [A]
A*(1/3)=293,656 [B]
294=294,000 [C]
délky trhlin na základě diagnostiky
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vyfrézování drá ky ířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyči tění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Polo ka nezahrnuje:
- x

Komunikace 37 749,605

Ostatní konstrukce a práce9

4 93817 BROU ENÍ KRYTUASFALTOVÝCH VOZOVEK M2

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)

(4066/30)*6,5=880,967 [A]
A*(1/3)=293,656 [B]
294*0,5=147,000 [C]
přepočet na plochu z délky trhlin
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace samostatných trhlin poru ených

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.5

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- oči tění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Polo ka nezahrnuje:
- x

5 93818 OČI TĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2

- Vytvoření komůrky proříznutím drá ky . 10-30 mm dle ířky původní trhliny a
hloubky 35 mm
- Proči tění drá ky
- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drá ky) pru nou asfaltovou zálivkovou hmotou
- U poru ených trhlin se frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na ířku min.500
mm (250+250), trhliny se proříznou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a
zalijí pru nou asfaltovou zálivkou, na upravené plo e .500 mm se provede postřik
modifikovanou asfaltovou emulzí bez pokládky pásů výztu né vlo ky (dle TP115
8.2.3.1 a 8.2.1.2)
Odvoz a likvidace v re ii zhotovitele.

(4066/30)*6,5=880,967 [A]
A*(1/3)=293,656 [B]
294*0,5=147,000 [C]
přepočet na plochu z délky trhlin
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- oči tění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Ostatní konstrukce a práce 47 422,209

85 171,80Celkem:
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Kč4 256 294,43Cena s daní:

Kč738 695,73DPH:

Kč3 517 598,70Cena celková:

Kč3 517 598,70Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace plo�ných poruch

Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 107.6

Objekt: SO 107

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč3 517 598,70Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.6

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`113328.A` 292,655*1,9=556,045 [A]
`113328.B` 399,075*1,9=758,243 [B]
Celkem: A+B=1 314,288 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

V eobecné konstrukce a práce 7 885,730

Zemní práce1

3 113328 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3

Sanace plo ných poruch:
Odstranění podkladů po provedení celoplo ného frézování "11372.A" SO107.1 a
dofrézování "11372" SO 107.6
poplatek za skládku v "014102.A"

odstranění na hloubku sanace (60ACP+200mm=28cm); z toho ji odstraněné asf (230-60mm=17cm)
26605*0,10*(0,28-0,17)=292,655 [A]
předpoklad 10 procent sanací celé opravované plochy
konkrétní plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.6

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
1 113328 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
M3

Sanace plo ných poruch:
odstranění podkladních vrstev
V PŘÍPADĚ, E NEBUDE ZAJI TĚNA PO ADOVANÁ ÚNOSNOST 60Mpa, BUDE
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA SANOVÁNA VRSTVOU ZE TĚRKODRTI Da
FR. 0/63 V TL.0,15m
poplatek za skládku v "014102.A"

26605*0,10*(0,15)=399,075 [A]

plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ulo ení na skládku.
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Sanace plo ných poruch:
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
Dofrézování zbývajících asf. po celoplo ném frézováné
Celková průměrná tl. asf dle diagnostiky (184+305+235+194)/4=229,500 MM = 0,23
m 0,06 ji odstraněno v rámci celoplo ného frézování
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
Dle diagnostického průzkumu IMOS květen 2018 č. 0821 V185032 se nacházeji
kvalitativní třídy dle 130/2019 Sb.
Obrusná vrstva: ZAS-T1
lo ní vrstva: ZAS-T2
1. podkladnívrstva: ZAS-T3

26605*0,10*(0,23-0,06)=452,285 [A]
předpoklad 10 procent sanací celé opravované plochy
konkrétní plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.6

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

Sanace plo ných poruch:
úprava pláně

26605*0,10pláň=2 660,500 [A]
26605*0,10parapláň=2 660,500 [B]
Celkem: A+B=5 321,000 [C]

plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- úpravu pláně včetně vyrovnání vý kových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 1 092 116,621

Základy2

14 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2

SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
(min. 300g/m2, CBR> 3kN, ta nost > 50%, odolnost proti prora ení < 10 mm)

26605*0,10=2 660,500 [A]

konkrétní plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, oči tění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatí ení
- úpravy spojů a zaji tění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveni tní a vnitrostaveni tní dopravu
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.6

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- x

Základy 178 253,502

Komunikace5

15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

Sanace plo ných poruch:
TĚRKODRŤ Da 0/63 150 mm ČSN 73 6121

V PŘÍPADĚ, E NEBUDE ZAJI TĚNA PO ADOVANÁ ÚNOSNOST 60Mpa, BUDE
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVA SANOVÁNA VRSTVOU ZE TĚRKODRTI Da
FR. 0/63 V TL.0,15m

26605*0,10=2 660,500 [A]

plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Sanace plo ných poruch:
TĚRKODRŤ Da 0/32 200 mm ČSN 73 6121

26605*0,10=2 660,500 [A]

plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
Sanace plo ných poruch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 107

SO 107.6

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
80MM

M2

Sanace plo ných poruch:
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 80 mm ČSN 73
6121

26605*0,10=2 660,500 [A]
plocha a místa budou určeny na základě kontrolní prohlídky povrchu před provedením vysprávek a sanací

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

Komunikace 2 239 342,855

3 517 598,70Celkem:
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Kč66 271,82Cena s daní:

Kč11 501,72DPH:

Kč54 770,10Cena celková:

Kč54 770,10Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy, Dobré Pole - Březí

Sjezdy, Dobré Pole - Březí

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 125

Objekt: SO 125

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč54 770,10Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Dobré Pole - Březí
Sjezdy, Dobré Pole - Březí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 125
SO 125

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zemní práce1

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Frézování stávajících sjezdů asfaltových průměrné tl. 80 mm
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku

9,54195 vlevo,bez úpravy
9,74455 vlevo 7,2=7,200 [A]
9,74500 vpravo 5,8=5,800 [B]
10,18355 vlevo 11,8=11,800 [C]
10,18450 vpravo 7,0=7,000 [D]
10,78485 vlevo 7,0=7,000 [E]
10,78485 vpravo 26,5=26,500 [F]
10,96475 vpravo,bez úpravy
11,04145 vpravo 5,7=5,700 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,000 [H]
H*0,08Plocha dle ACAD * tl.=5,680 [I]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

Zemní práce 4 178,781

Komunikace5

8 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACO 11+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Dobré Pole - Březí
Sjezdy, Dobré Pole - Březí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 125
SO 125

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
9,54195 vlevo,bez úpravy
9,74455 vlevo 7,2=7,200 [A]
9,74500 vpravo 5,8=5,800 [B]
10,18355 vlevo 11,8=11,800 [C]
10,18450 vpravo 7,0=7,000 [D]
10,78485 vlevo 7,0=7,000 [E]
10,78485 vpravo 26,5=26,500 [F]
10,96475 vpravo,bez úpravy
11,04145 vpravo 5,7=5,700 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,000 [H]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

14 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACL 16+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129

9,54195 vlevo,bez úpravy
9,74455 vlevo 7,2=7,200 [A]
9,74500 vpravo 5,8=5,800 [B]
10,18355 vlevo 11,8=11,800 [C]
10,18450 vpravo 7,0=7,000 [D]
10,78485 vlevo 7,0=7,000 [E]
10,78485 vpravo 26,5=26,500 [F]
10,96475 vpravo,bez úpravy
11,04145 vpravo 5,7=5,700 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,000 [H]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Dobré Pole - Březí
Sjezdy, Dobré Pole - Březí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 125
SO 125

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11 + 40 mm dle ČSN 73 6121

9,54195 vlevo,bez úpravy
9,74455 vlevo 7,2=7,200 [A]
9,74500 vpravo 5,8=5,800 [B]
10,18355 vlevo 11,8=11,800 [C]
10,18450 vpravo 7,0=7,000 [D]
10,78485 vlevo 7,0=7,000 [E]
10,78485 vpravo 26,5=26,500 [F]
10,96475 vpravo,bez úpravy
11,04145 vpravo 5,7=5,700 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,000 [H]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

16 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3

ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÉ VRSTVY ACL 16 + prom. 60-100 mm dle ČSN 73
6121
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Dobré Pole - Březí
Sjezdy, Dobré Pole - Březí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 125
SO 125

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
9,54195 vlevo,bez úpravy
9,74455 vlevo 7,2=7,200 [A]
9,74500 vpravo 5,8=5,800 [B]
10,18355 vlevo 11,8=11,800 [C]
10,18450 vpravo 7,0=7,000 [D]
10,78485 vlevo 7,0=7,000 [E]
10,78485 vpravo 26,5=26,500 [F]
10,96475 vpravo,bez úpravy
11,04145 vpravo 5,7=5,700 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=71,000 [H]
Plocha dle ACAD
71,0*0,08=5,680 [M]
plocha * průměrná tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

17 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M

Včetně prořezu a proči tění drá ky pro následnou výplň zálivkou (včetně odvozu
a likvidace vzniklého materiálu)!
Asfaltová modifikovaná zálivka typ N2

Zadní strana sjezdu, napojení na pokračující asf . (o nutném rozsahu bude rozhodnuto na KD stavby)
40=40,000 [A]
Délka dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyči tění a výplň spar tímto materiálem
Polo ka nezahrnuje:
- x
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Dobré Pole - Březí
Sjezdy, Dobré Pole - Březí

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 125
SO 125

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace 50 591,325

54 770,10Celkem:
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Kč129 508,49Cena s daní:

Kč22 476,68DPH:

Kč107 031,81Cena celková:

Kč107 031,81Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy, Březí - KÚ

Sjezdy, Březí - KÚ

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 127

Objekt: SO 127

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč107 031,81Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

2 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T

zemina z výkopů, nestmelené podkladní vrstvy D (i zahliněné), kamení, kostky a
dla by z kamene

`123738` 1,440*2,0=2,880 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Beton

`966158` 2,5*2,3=5,750 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré poplatky provozovateli skládky související s ulo ením odpadu na skládce.
Polo ka nezahrnuje:
- x

V eobecné konstrukce a práce 1 152,910

Zemní práce1

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Frézování stávajících sjezdů asfaltových průměrné tl. 80 mm
Včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele, odvozná vzdálenost v re ii
zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
12,233 20 vlevo 6,7=6,700 [K]
12,844 70 vlevo7,2=7,200 [I]
13,240 40 vlevo 8,2=8,200 [H]
13,754 40 vlevo 7,3=7,300 [G]
14,052 35 vpravo 0 (nezpevněný 7,2m)=0,000 [F]
14,106 40 vlevo 7,5=7,500 [E]
14,764 25 vlevo 7,1=7,100 [C]
14,929 80 vpravo 10,2=10,200 [B]
16,083 00 vlevo 44,2=44,200 [A]
Celkem: K+I+H+G+F+E+C+B+A=98,400 [N]
N*0,08=7,872 [M]
Plocha dle ACAD * tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3

Odkop nezpevněného sjezdu
Poplatek v "014102.A"

14,052 35 vpravo 7,2*0,2 (nezpevněný 7,2m)=1,440 [F]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přelo ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa ené i zapa ené
- o etření výkopi tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaji tění
- ztí ení pod vodou, v okolí výbu nin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tě ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sní ení hladiny podzemní vody
- tě ení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a no ení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlo í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 4
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- pa ení, vzepření a rozepření vč. přepa ování (vyjma pa ení záporového a tětových stěn)
- úpravu, ochranu a oči tění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podlo í, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podlo í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná polo ka
- udr ování výkopi tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi tě a ve výkopi ti
- třídění výkopku
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- ulo ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo ce č.0141**

9 17120 ULO ENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4
pro polo ky:

`123738` 1,440=1,440 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- o etření úlo i tě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztí ení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaji tění
- ztí ení provádění ve ztí ených podmínkách a stísněných prostorech
- ztí ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spou tění a no ení materiálu
- úprava, oči tění a ochrana podlo í a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udr ování úlo i tě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo i tě a v úlo i ti
- ve keré pomocné konstrukce umo ňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, le ení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Polo ka nezahrnuje:
- x



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 5
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

14,052 35 vpravo 7,2 (nezpevněný 7,2m)=7,200 [F]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání vý kových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Polo ka nezahrnuje:
- x

Zemní práce 7 272,331

Komunikace5

11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TĚRKODRTI TL. DO 200MM M2
TĚRKODRŤ Da 0/32 Ge tl. 200 mm dle ČSN 73 6126-1

14,052 35 vpravo 7,2 (nezpevněný 7,2m)=7,200 [F]
Plocha dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

6 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACO 11+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 6
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
12,233 20 vlevo 6,7=6,700 [K]
12,556 70 vlevo 5,2=5,200 [J]
12,844 70 vlevo7,2=7,200 [I]
13,240 40 vlevo 8,2=8,200 [H]
13,754 40 vlevo 7,3=7,300 [G]
14,052 35 (nezpevněný 7,2m)
14,106 40 vlevo 7,5=7,500 [E]
14,726 90 vpravo 24,2=24,200 [D]
14,764 25 vlevo 7,1=7,100 [C]
14,929 80 vpravo 10,2=10,200 [B]
16,083 00 vlevo 44,2=44,200 [A]
Celkem: K+J+I+H+G+E+D+C+B+A=127,800 [L]
Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

12 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pod vrstvou ACL 16+
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0.4 kg/m2 PS-C
dle ČSN 73 6129

12,233 20 vlevo 6,7=6,700 [K]
12,844 70 vlevo7,2=7,200 [I]
13,240 40 vlevo 8,2=8,200 [H]
13,754 40 vlevo 7,3=7,300 [G]
14,052 35 vprvo (nezpevněný 7,2m)
14,106 40 vlevo 7,5=7,500 [E]
14,764 25 vlevo 7,1=7,100 [C]
14,929 80 vpravo 10,2=10,200 [B]
16,083 00 vlevo 44,2=44,200 [A]
Celkem: K+I+H+G+E+C+B+A=98,400 [L]
Plochy dle situace ACAD
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Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:

- dodání v ech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mno ství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Polo ka nezahrnuje:
- x

13 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 8
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11 + 40 mm dle ČSN 73 6121

12,233 20 vlevo 6,7=6,700 [K]
12,556 70 vlevo 5,2=5,200 [J]
12,844 70 vlevo7,2=7,200 [I]
13,240 40 vlevo 8,2=8,200 [H]
13,754 40 vlevo 7,3=7,300 [G]
14,052 35 vpravo (nezpevněný 7,2m)
14,106 40 vlevo 7,5=7,500 [E]
14,726 90 vpravo 24,2=24,200 [D]
14,764 25 vlevo 7,1=7,100 [C]
14,929 80 vpravo 10,2=10,200 [B]
16,083 00 vlevo 44,2=44,200 [A]
Celkem: K+J+I+H+G+E+D+C+B+A=127,800 [L]
Plochy dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

14 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3
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Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ASFALTOVÝ BETON PRO LO NÉ VRSTVY ACL 16 + prom. 60-100 mm dle ČSN 73
6121

12,233 20 vlevo 6,7=6,700 [K]
12,844 70 vlevo7,2=7,200 [I]
13,240 40 vlevo 8,2=8,200 [H]
13,754 40 vlevo 7,3=7,300 [G]
14,052 35 vprav (nezpevněný 7,2m)
14,106 40 vlevo 7,5=7,500 [E]
14,764 25 vlevo 7,1=7,100 [C]
14,929 80 vpravo 10,2=10,200 [B]
16,083 00 vlevo 44,2=44,200 [A]
Celkem: K+I+H+G+E+C+B+A=98,400 [N]
Plochy dle situace ACAD
98,4*0,08=7,872 [M]
plocha * průměrná tl.

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání směsi v po adované kvalitě
- oči tění podkladu
- ulo ení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlou ťce
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.
Polo ka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí, achet a pod.

15 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M ,00

Včetně prořezu a proči tění drá ky pro následnou výplň zálivkou (včetně odvozu
a likvidace vzniklého materiálu)!
Asfaltová modifikovaná zálivka typ N2

Zadní strana sjezdu, napojení na pokračující asf . (o nutném rozsahu bude rozhodnuto na KD stavby)
60=60,000 [A]
Délka dle ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyči tění a výplň spar tímto materiálem
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Polo ka nezahrnuje:
- x

Komunikace 80 421,775

Ostatní konstrukce a práce9

17 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M

Zaříznutí stáv stájícího betonového zpevnění pro umo nění odbourání (pol.
"966158")

3,5*2+7*2=21,000 [A]
u sjezdů částečně zpevněných betonem

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tlou ťku
- spotřeba vody
Polo ka nezahrnuje:
- x

18 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3

Odbourání pro umo nění napojení nového asf. povrchu sjezdů (zaříznutí v pol.
"919133")
poplatek za skládku v "014102.B"

2,5=2,500 [A]
u sjezdů částečně zpevněných betonem

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou itou technologii
- ve keré pomocné konstrukce (le ení a pod.)
- ve kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně ulo ení na skládku
- ve keré dal í práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Polo ka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v polo ce 0141** (s výjimkou malého mno ství bouraného materiálu, kde je mo né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k polo ce)

Ostatní konstrukce a práce 18 184,809
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Sjezdy, Březí - KÚ
Sjezdy, Březí - KÚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 127
SO 127

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

107 031,81Celkem:
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Kč358 520,34Cena s daní:

Kč62 222,54DPH:

Kč296 297,80Cena celková:

Kč296 297,80Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření; etapa 8 (SO 105)

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 180.1

Objekt: SO 180

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč296 297,80Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní opatření
Dopravní opatření; etapa 8 (SO 105)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 180

SO 180.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJI Ť REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údr by a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlá ky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montá e,
demontá e, nájmu.

Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré náklady spojené s objednatelem po adovanými zařízeními
Polo ka nezahrnuje:
- x

V eobecné konstrukce a práce 296 297,800

296 297,80Celkem:
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Kč456 937,62Cena s daní:

Kč79 303,22DPH:

Kč377 634,40Cena celková:

Kč377 634,40Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření; etapa 10 (SO 107)

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 180.2

Objekt: SO 180

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč377 634,40Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní opatření
Dopravní opatření; etapa 10 (SO 107)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 180

SO 180.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V eobecné konstrukce a práce0

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJI Ť REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údr by a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlá ky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montá e,
demontá e, nájmu.

Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby.
1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- ve keré náklady spojené s objednatelem po adovanými zařízeními
Polo ka nezahrnuje:
- x

V eobecné konstrukce a práce 377 634,400

377 634,40Celkem:
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Kč235 559,04Cena s daní:

Kč40 882,15DPH:

Kč194 676,89Cena celková:

Kč194 676,89Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení; SO 105

Dopravní značení

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 190.1

Objekt: SO 190

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč194 676,89Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 105

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

1 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS

Směrové sloupky barvy červené, kulatý profil, odrazný pásek 360 st.
pozn: sloupky bílé barvy součástí SO 105.1

10=10,000 [A]
Dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveni tní a mimostaveni tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Polo ka nezahrnuje:
- x

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁ

KUS

B20a: 2=2,000 [A]
B26 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku a montá značek v po adovaném provedení
Polo ka nezahrnuje:
- x

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁ

KUS

4ru ená (včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele)=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- odstranění, demontá a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Polo ka nezahrnuje:
- x
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Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 105

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ P
7 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁ
KUS

Nové sloupky

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Polo ka nezahrnuje:
- x

8 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ KUS
2ru ený (včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele)=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- odstranění, demontá a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Polo ka nezahrnuje:
- x

11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2

V 2a (3/6/0.125): 1273m
1273*(6/9)*0,125=106,083 [B]
V 2b (3/1.5/0.125) 170m
170*(3,0/4,5)*0,125=14,167 [C]
V 1a (0.125) : 140m
140*0,125=17,500 [D]
Celkem: B+C+D=137,750 [E]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Polo ka nezahrnuje:
- x
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Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 105

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.1

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

12 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

M2

V 4 (0.125): 3262,5 m
3262,5*0,125=407,813 [A]
V2b(1,5/1,5/0,25): 4,5m
4,5*(2/3)=3,000 [B]
Celkem: A+B=410,813 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Polo ka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

13 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ
SYMBOLY

KUS

10=10,000 [A]
V 9b (symboly): 10ks

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Polo ka nezahrnuje:
- x

Ostatní konstrukce a práce 194 676,899

194 676,89Celkem:



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelství Strana: 1
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

Kč552 053,90Cena s daní:

Kč95 811,01DPH:

Kč456 242,89Cena celková:

Kč456 242,89Základní cena:

Skanska a.s., divize In�enýrské stavitelstvíZhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení; SO 107

Dopravní značení

Rozpočet:

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba

SO 190.2

Objekt: SO 190

Stavba: L-24-073-000

SOUPIS PRACÍ

Kč456 242,89Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

1 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS

Směrové sloupky barvy červené, kulatý profil, odrazný pásek 360 st.
pozn: sloupky bílé barvy součástí SO 105.1

20=20,000 [A]
Dle situace ACAD

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveni tní a mimostaveni tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Polo ka nezahrnuje:
- x

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁ

KUS

B20a: 6=6,000 [A]
P1: 2=2,000 [B]
B26: 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodávku a montá značek v po adovaném provedení
Polo ka nezahrnuje:
- x

3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS

4přesunutá=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montá značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu po kozených částí
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁ

KUS

4přesunutá=4,000 [A]
6ru ená (včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele)=6,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- odstranění, demontá a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Polo ka nezahrnuje:
- x

6 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁ

KUS

Nové sloupky

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Polo ka nezahrnuje:
- x

7 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁ S
PŘESUNEM

KUS

3přesunutý=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení (betonová patka, zemní práce)
- montá zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu po kozených částí
Polo ka nezahrnuje:



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 4
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

8 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ KUS
3přesunutý=3,000 [A]
3ru ený (včetně odvozu a likvidace v re ii zhotovitele)=3,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- odstranění, demontá a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Polo ka nezahrnuje:
- x

11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2

V12a (0,125): 36,6 m
36,6*0,125=4,575 [B]
V11a (0,125) 16m
16*0,125=2,000 [E]
V 2a (3/6/0.125): 2 993m
2993*(6/9)*0,125=249,417 [F]
V 2b (3/1.5/0.125) 343m
343*(3/4,5)*0,125=28,583 [G]
V 1a (0.125) : 652 m
652*0,125=81,500 [H]
Celkem: B+E+F+G+H=366,075 [I]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Polo ka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

12 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

M2



Aspe Firma: Skanska a.s., divize In enýrské stavitelství Strana: 5
Čas: 12:44:1928.03.2025Datum:3.6.1.8

II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.2

POLO KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4 (0,5/0,5/0,25) 36,3 m
36,3*0,25*0,5=4,538 [C]
V4 (0,25): 13m
13*0,25=3,250 [D]
V 4 (0.125): 7925,5 m
7925,5*0,125=990,688 [A]
V2b (1.5/1.5/0.25): 91,5m
91,5*0,525*0,25=12,009 [I]
Celkem: C+D+A+I=1 010,485 [J]

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Polo ka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

13 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ
SYMBOLY

KUS

1+15=16,000 [A]
V15 (symbol): 1ks + V9b 15ks

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Polo ka nezahrnuje:
- x

10 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS
2*3=6,000 [A]
2x nápis BUS

Technická specifikace: Polo ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Polo ka nezahrnuje:
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II/414 Drnholec - Mikulov, 1. stavba
Dopravní značení
Dopravní značení; SO 107

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

L-24-073-000
SO 190

SO 190.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Polo�ka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- x

Ostatní konstrukce a práce 456 242,899

456 242,89Celkem:



General / Obecné

Stavba: II/414 Drnholec - Mikulov
HARMONOGRAM PRACÍ

Předpokl. termín zahájení: 12. května 2025
Předpokl. termín dokončení: 10. listopadu 2025

OBJEKT DRUH PRACÍ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
SO 105.1 Rekostrukce silnice II/414, Dovbré Pole - Březí
SO 105.2 Propustek v km 11,003
SO 105.3 Sanace samostatných trhlin
SO 105.4 Sanace samostatných trhrhlin porušených
SO 105.5 Sanace plošných poruch
SO 107.1 Rekonstrukce silnice II/414, Březí - KÚ
SO 107.2 Propustek v km 12,216
SO 107.3 Propustek v km 12,786
SO 107.4 Sanace samostatných trhlin
SO 107.5 Sanace samostatných trhrhlin porušených
SO 107.6 Sanace plošných poruch
SO 125 Sjezdy, Dobré Pole - Březí
SO 127 Sjezdy, Březí - KÚ
SO 180.1 Dopravní opatření, etapa 8 (SO 105)
SO 181.2 Dopravní opatření, etapa 10 (SO 107)
SO 190.1 Dopravní značení, SO 105
SO 190.2 Dopravní značení, SO 107

Práce budou prováděny jen za vhodných klimatických podmínek.

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště
Vypracoval
Dne: 7.4.20

Květen Srpen Září Říjen Listopad ProsinecČervenecČerven



1 Stavbyvedoucí

2 Technik stavby
3 Vrtmistr, mistr
4 Vrtmistr 
5 Vrtmist, mistr
6 Mistr

7 Mistr

Vytyčení závrtových bodů a jejich zajištění Každý vrt

Metr,olovnice, geotechnické 
pomůcky
Metr,olovnice

SD, zápis o předání 
pracoviště
Bez záznamuGeodetické pomůcky
Hlášení o vrtání
Hlášení o vrtání
Hlášení o vrtání
Hlášení o vrtání

Předávací protokol

Geodetické pomůcky

Magnet.sklonoměr,pásmo,metr
Vizuálně
Metr,sklonoměr

Každý prvek

Každý prvek

1x při přejímce

Každý vrt
Každý vrt
Každý vrt

Osazení zápory 
(svislost,hloubka,centricita,tolerance)
Vyplnění vrtu

Přejímka pracovní plochy (zpevnění,odvodnění)

Ustavení vrtné soupravy
Sled geologického profilu
Hloubka, průměr a sklon vrtu

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
Pol. Kontroly a zkoušky Četnost Způsob provedení

Kontrolní a zkušební plán

Záznam o zkoušce Provádí

Stavba: Drnolec - Mikulov

Objekt: pažení stavební jámy

Datum: 7. 4. 2025
Strana:











 General / Obecné#

Stavba:

Objekt:

TECHNOLOGIE KONTROLA 
SV

(použitý materiál) CELKEM VYHOV. NEVYHOV. (podpis)

konzistence ČB 160-210 mm AZL Protokol
teplota ČB min. + 10 °C AZL Protokol
objemová hmotnost ČB deklarovaná hodnota AZL Protokol
obsah vzduchu ČB 3,5 - 6,5% AZL Protokol

Edef,2 ≥ 60 MPa
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

1075,8 m2 zrnitost 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

161,4 m3 obsah a jakost jemných 
částic 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

Edef,2 ≥ 60 MPa
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

1075,8 m2 zrnitost 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

215,6 m3 obsah a jakost jemných 
částic 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

Edef,2 ≥ 90 MPa
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

Edef,2 ≥ 60 MPa

Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

2660,5 m2 zrnitost 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

399,075 m3 obsah a jakost jemných 
částic 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

Edef,2 ≥ 60 MPa
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

2660,5 m2 zrnitost 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

532,1 m3 obsah a jakost jemných 
částic 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

Edef,2 ≥ 90 MPa
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

103 m2 zrnitost 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol
15,45

m3 obsah a jakost jemných 
částic 1 zk./1000 m3 1 AZL Protokol

Edef,2 ≥ 45 MPa
Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5

nerovnost povrchu: 
podélná, (4 m latí)

průběžně max. 10 mm dle skut. AZL Protokol

nerovnost povrchu: příčná 
(2 m latí)

po 100 m max. 10 mm dle skut. AZL Protokol

Zpracovala: Ivana Šimková
V Brně dne: 08.04.2025

VÝSTUP

PROPUSTKY V KM 11,003, 12,216 A 12,786
Betonové patky propustku beton C25/30 7,9 m3

z každého mixu dle skut.

II/ 414 Drnholec - Mikulov

KONSTRUKČNÍ PRVEK VÝMĚRA KONTROLOVANÝ 
PARAMETR

POŽADOVANÁ ČETNOST POŽADOVANÝ 
PARAMETR

POŽAD. POČET 
ZKOUŠEK

ZKOUŠKU 
PROVEDE

PROVEDENÉ ZKOUŠKY

LOKÁLNÍ SANACE KOMUNIKACE SO 105
Stávající podloží     původní zemina modul přetvárnosti (SZZ) lokálně dle skut. AZL Protokol

V případě sanace podloží ŠDA 0/63

tl. 0,15 m modul přetvárnosti (SZZ) 1 zk./1500 m2
1 AZL

AZL Protokol

LOKÁLNÍ SANACE KOMUNIKACE SO 107

Protokol

Horní podkladní vrstva 
sanace

ŠDA 0/32

tl. 0,2 m modul přetvárnosti (SZZ) 1 zk./1500 m2
1

Protokol

V případě sanace původní 
podklad. vstvy

ŠDA 0/63

tl. 0,15 m modul přetvárnosti (SZZ) 1 zk./1500 m2

Stávající podkladní vrstva původní 
podkladní vrtsva 
ŠD

modul přetvárnosti (SZZ) lokálně
dle skut. AZL

Protokol

Horní podkladní vrstva ŠDA 0/32

tl. 0,2 m modul přetvárnosti (SZZ) 1 zk./1500 m2

1 AZL Protokol

SO 105 a 107

Protokol

Dlažba do lože z kameniva 
fr. 4/8

Betonová dlažba 
(200/100/60)

102,2 m2

NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK
Podkladní vrstva nástupiště ŠDB 0/32

tl. 0,15 m modul přetvárnosti (SZZ) 1 zk./1500 m2
1 AZL

1 AZL



PLNÁ MOC
PM/8095/2025

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená členem správní rady
Ing. Michalem Jurkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Davida Dardu,

a
Ing. Františka Chlupa,

a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích
řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím
jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil.
Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů
zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní
rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky
společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších
typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s.
souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále

b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim
ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou
zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti
Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace
podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky
uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost
Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo,
jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska
a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2025. Pokud Ing. David Darda ukončí výkon funkce Ředitele
závodu ISMorava před tímto datem, plná moc zanikne dnem jeho odchodu z této funkce. Tuto plnou
moc nelze delegovat na další osoby.

Plnou moc přijímám:

Ing. David Darda, ředitel závodu


