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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č . 1  

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

III/4155 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, ŽEL. ST., 

PŘESTUPNÍ UZEL IDS JMK 
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Dotaz k ZD č. 1:  
 

V projektové dokumentaci je objekt SO 104 Mobiliář, který ale není ve výkazu výměr. Je tento objekt 

součástí zadávacího řízení?  

 

Odpověď č. 1:  

V příloze zadávací dokumentace ve smlouvě o dílo čl. II. STAVB A odst. 1 je uvedeno:  

Předmětem plnění dle této smlouvy není SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů a SO 104 Mobiliář. 

 

Dotaz k ZD č. 2:  
 

V projektové dokumentaci je objekt SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN.  

Je tento objekt součástí zadávacího řízení, případně bude probíhat současně s touto zakázkou i překládka 

kabelů CETIN realizovaná společností CETIN a.s.? Bude nutná koordinace prací nebo budou práce 

provedeny v předstihu? Pokud ano, jaký je prosím termín provádění přeložky sdělovacích kabelů?  

 
Odpověď č. 2:  

V příloze zadávací dokumentace ve smlouvě o dílo čl. II. STAVB A odst. 1 je uvedeno:  

Předmětem plnění dle této smlouvy není SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů a SO 104 Mobiliář. 

Přeložka bude prováděna před nebo během realizace stavby, zhotovitel je dle smluvních podmínek (viz. 

čl. X. PROVÁDĚNÍ  STAVB Y  odst. 15)  povinen koordinovat práce a umožnit realizaci přeložky.  

 

Dotaz k ZD č. 3:  

 

Ve výkazu výměr objektu SO 101 Komunikace a autobusové zálivy je položka č. 3 – 014102 varianta 3 

„Poplatky za skládku – vyfrézovaný materiál s příměsí DEHTU“ dle diagnostiky vozovky je 

posuzovaný materiál – asfaltové vrstvy z vývrtu JV 1 klasifikován kvalitativní třídou ZAS-T4, kdy se 

tento materiál musí odvážet na speciálních ADR vozidlech a cena za uložení nebezpečného odpadu 

obsahující dehet se dle přijatých nabídek pohybuje okolo 10.000,- Kč bez DPH za 1 tunu, což by při 

množství 470,971 tun vycházelo celkově přes 4.700.000,- Kč. Položka 014102 není dle cenové soustavy 

OTSKP oceněna a jednotková cena této položky, tak zcela vychází z odhadu projektanta. 

Navrhujeme upravit výkaz výměr tak, aby se všechen tento vytěžený materiál obsahující dehet použil 

zpět do sanací tedy do položky č. 38 „Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu“  

313,981 m3 a tím by odpadla položka č. 3 „Poplatek za skládku“ a položka č. 11 „Doprava“, 

u položky č.10 „Frézování zpevněných ploch asfaltových“ by byl odvoz do 1 km. Samozřejmě by se 

musela snížit i položka č.35 „Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. 100 mm“, protože na doplnění 

recyklační vrstvy by stačilo jen 8,339 m3. 

Přehodnotí zadavatel způsob nakládání s vybouraným materiálem obsahujícím dehet? 
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Odpověď č. 3:  

Zadavatel nebude přehodnocovat. Oceňte dle soupisu prací. 

 

 
 

 

V Brně, dne 9.9.2020 
 

 

 

 

           Mgr. Martina Křivánková 
       vedoucí právního oddělení 
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