III/3958 Příbram na Moravě, oprava propustku 
· oprava silničního propustku dle PD
· změna technologie provádění stavby – závlekem nového potrubí DN 1000 pod stávající klenbou propustku, zainjektování meziprostoru, zhotovení nového čela a římsy
· provozní staničení km 3,515
· projektová dokumentace dopravního značení, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

· termín dokončení: do 15. 12. 2020
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