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Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 4 

pro veřejnou zakázku 

 

Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a 
vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální 

regulace vytápění VOŠ Boskovice 

 
 

zadavatel : Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace 

sídlo : Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

IČ : 62073516 

 
 
vydává dne 6. 4. 2021 na základě žádosti účastníka vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek v tomto 
znění: 

 

Dotaz účastníka: 

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr, a to konkrétně počet demontovaných kotlů v „D 1.03 – Strojní část, 
kouřovod, položka č. 16 Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem  
o výkonu přes 185 do 290 kW“. 

Dle výkazu výměr se mají demontovat dva kotle o výkonu 185 – 290kW, nicméně dle skutečnosti se mají 
demontovat kotle tři.  

16 731201815R00 Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým 
roštem o výkonu přes 185 do 290 kW 

kus 2,00000 

 

 

Odpověď zadavatele: 

Požadavek na úpravu počtu demontovaných kotlů byl akceptován, položka byla opravena ze 2 na 3 
demontované kotle. Původní výkaz výměr byl nahrazen novým výkazem s opravenou předmětnou položkou. – 
Tento nový výkaz výměr tvoří přílohu k tomuto Vysvětlení, změně a doplnění zadávacích podmínek č. 4 
s označením 8_VOSaSS_Rekonstrukce kotelny a FVE_DI č. 4_Příloha_DPS3-vyhláška_slepý v.v. a účastníci jsou 
povinni ve své nabídce použít nový opravený výkaz výměr. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dotaz účastníka: 

Umožní zadavatel po dobu rekonstrukce montážníkům přistup na WC, které je v půdorysu kotelny označen  
č. 51? 

 

Odpověď zadavatele: 

Ano, zadavatel umožní přístup na wc č. 51 za předpokladu, že pracovníci zhotovitele budou wc užívat v souladu 
s jeho účelem a budou předcházet škodám na majetku zadavatele, zejména pokud jde o přísný zákaz vylévání 
lepidel, stavebních smění apod. do wc. V opačném případě bude zhotovitel povinen nahradit veškerou takto 
případně vzniklou škodu, a to zejména opravou.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dotaz účastníka: 

Bude možné po dobu rekonstrukce skladovaní montážního materiálu ve vnitřních částech budovy u kotelny?  

 

Odpověď zadavatele: 

Po dobu realizace díla bude možné skladovat materiál pouze v rekonstruovaném prostoru kotelny (strojovny), 
zhotovitel bude oprávněn používat vlastní FAB. Jiné prostory nejsou k dispozici 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zadavatel v návaznosti na výše popsané doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek do 3. 5. 2021. 

Zadávací dokumentace se v této souvislosti mění tak, že v kapitole 8 zadávací dokumentace ustanovení písm. h. 
nově zní: Nabídky lze podat nejpozději do 3. 5. 2021 do 13:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro 
podání a přijetí nabídky k hodnocení. 

 

V Boskovicích dne 6. dubna 2021 

 


