



Příkazní smlouva

PŘÍKAZCE

Název: **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ: 00089613
Zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel

A

PŘÍKAZNÍK

Název: **House of nature**
Sídlo: **53 West End Avenue, London E10 6DY, Velká Británie**
IČ: **11397020**
DIČ: **302799396**
Zástupce: **Jana Vodičková**

spolu uzavírají příkazní smlouvu
(„příkazník“)

Preamble

- 1.1. Příkazce je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Design expozice ve fázi realizace – Dům přírody Pálavy“ („**veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 136/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („**výběrové řízení**“).
- 1.2. Příkazník podal v rámci výběrového řízení nabídku ze dne [doplň uchazeč] („**nabídka**“). Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi příkazníkem a příkazcem uzavřena tato smlouva.
- 1.3. Účelem této smlouvy je poskytnutí služeb specifikovaných dále v této smlouvě („**služby**“), které souvisejí se záměrem a které spočívají zejména v zajištění výkonu designu expozice.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu designu expozice akce:

„Dům přírody Pálavy“ v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům pro daný typ služby.

Požadované výstupy pro etapu realizace:

Fáze **Technický design**

- Detailní půdorysy a pohledy všech výstavních ploch a prvků designu
- Layouty vystavení exponátů ve vitrínách a na stěnách

- Specifikace materiálů a povrchových úprav
- Aktualizace grafického systému expozice
- Konzultace a připomínkování formy a obsahu audiovizuálních prvků expozice
- Aktualizace specifikací AV hardware a interaktivních prvků ve spolupráci s dodavatelem AV hardware a na základě finálního obsahu a podoby obsahu AV prvků
- Kontrola a schválení výkresů, vzorků a prototypů dodaných realizátorem expozice
- Účast na kontrolních dnech expozice

III. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena předmětu této smlouvy činí (bez DPH): 390 000 Kč

Včetně DPH 471 900 Kč,

2. Zálohové platby se nesjednávají.

3. Úplata bude zaplacená na základě faktury.

1. Faktura může být vystavena příkazníkem v měsíčních intervalech. První fakturu je možno vystavit na konci měsíce následujícího po měsíci, kdy nabyla tato smlouva platnosti. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Na fakturu je nutno uvést údaj: Fakturujeme vám za v rámci projektu „Dům přírody Pálavy“ podpořeného z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 pod číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_106/0008947.
2. Lhůta splatnosti faktur bude 30 dnů ode dne vystavení příkazci. Příkazník je povinen doručit fakturu elektronicky na e-mailovou adresu Příkazce.
3. Pokud bude faktura chybná či neúplná nebo pokud zastupování příkazce nebude ukončeno řádně a bezvadně, příkazník vystaví fakturu novou s novou.
4. Faktura je uhrazena odepsáním částky z účtu příkazce.

IV. Doba a místo plnění

Termín zahájení: po podpisu této smlouvy

Termín plnění: do 12. měsíce 2022, eventuálně dle trvání projektu

Místo plnění: Dolní Věstonice – Dům přírody Pálava

V. Smluvní pokuty

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti.

VI. Provedení díla

1. Při provádění designu expozice postupuje zhotovitel samostatně v souladu se schváleným zadáním, především dokumenty DPP Design expozice, DPP Design expozice_výkresová dokumentace, Koncepce

práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Pálava Interpretační plán Domu přírody Pálavy-návštěvnického střediska CHKO Pálava v Dolních Věstonicích. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré případné změny bude konzultovat se zadavatelem a zadavatel musí písemně potvrdit zhotoviteli eventuální odbočení od původního návrhu.

2. Objednatel a jím pověřené osoby poskytnou zhotoviteli veškerou součinnost nutnou pro realizaci předmětu této smlouvy.

3. Objednatel a jím pověřené osoby umožní zhotoviteli vstup do místa plnění výkonu autorského dozoru.

VII. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení na každé písemné sdělení smluvního partnera. Za písemné sdělení se považuje i e-mailové sdělení. Neodpoví-li objednatel či zhotovitel ve stanovené lhůtě, znamená to souhlas s písemným sdělením.

2. Případné další požadavky objednatele na zvýšení rozsahu nebo změnu prováděných prací dle předmětu díla této smlouvy, vícepráce a vzniklé vícenáklady nad rámec předmětu díla budou zhotovitelem provedeny, resp. fakturovány a objednatelem proplaceny nad rámec sjednané ceny jen tehdy, budou-li upraveny formou příslušného dodatku ke smlouvě a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu a nabývá platnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů zmocněných zástupců obou smluvních stran.

V Mikulově, dne 16. 4. 2021

V Londýně dne 6. 11. 2020

Regionální muzeum v Mikulově,
příspěvková organizace
Mgr. Petr Kubín, ředitel

Jana Vodičková

