

# SMLOUVA O DÍLO

## II/395 ZASTÁVKA PRŮTAH

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem  
k podpisu smlouvy je oprávněn [REDACTED]

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

**ZHOTOVITEL**

**PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [REDACTED] úsek Dopravních staveb PORR a.s., oblast Morava,  
na základě plné moci a  
[REDACTED], úsek Dopravních staveb PORR a.s., oblast Morava,  
na základě plné moci  
(společně)

ve smluvních věcech oprávněn jednat: [REDACTED]

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí:

a) **Stavba** – je výměna obrusné vrstvy na dvou úsecích silnice II/395 v obci Zastávka.

1.úsek – km 14,920-15,922 - frézování povrchu 50 mm a následné vyrovnání ložné vrstvy ACL 16+ a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. 2.úsek – km 16,038-16,183 a 16,201-16,395 (bez žel. přejezdu) – frézování 50 mm (v části s kostkami 70 mm) a následné vyrovnání ložné vrstvy ACL 16+ (nad očištěnými kostkami položení SMA 8 tl.20 mm + geomříž) a pokládka obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm. U obou úseků se provede výšková úprava vpustí, šachet a uzávěrů vody. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v plastu.

b) **Geodetické zaměření**

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14m$ , výšková odchylka  $\pm 0,12m$  vzhledem k vybudované měřické síti. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán při předání stavby.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místem plnění je silnice II/395 v obci Zastávka v km 14,920-15,922 a km 16,038-16,183 a 16,201-16,395.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. Soupis prací.
  - ii. Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná: [REDAKCE], SPC K/50, 794 01 Krnov, 03/2021;
  - iii. Písemné pokyny objednatele.
  - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
  - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

## II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 15 dnů od účinnosti smlouvy**

Dokončení a převzetí díla

**do 30.06.2021**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
  - i. návrh technologického postupu prací;
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Při předání staveniště je povinen zhotovitel předat objednateli doklad, kterým prokáže, že má zajištěny dodávky asfaltového betonu pro stavbu, tímto dokladem je smlouva s obalovnou nebo prohlášení z obalovny. Doklad bude předložen v originálu nebo ověřené kopii. Při výběru obalovny musí být dodrženy příslušné technické normy upravující kvalitativní parametry asfaltových betonů.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce nejdéle 30 dnů od předání a převzetí staveniště.
5. Předání a převzetí díla nebo stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

## III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**5 432 100,00 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

#### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol, bez tohoto protokolu je faktura neúplná:
  - i. který bude vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - ii. který bude datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém budou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou budou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu \*.xls správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky, oprávnění pro obor dopravy.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
  - i. Stavební deník;
  - ii. Záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
  - iii. Protokol o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - iv. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - v. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí;
  - vi. Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 7. tohoto článku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálů, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
5. Poddodavatelé
  - 5.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
  - 5.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
NETÝKÁ SE	NETÝKÁ SE	NETÝKÁ SE

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně

- 5.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název a adresa obalovny	Název dodavatele	IČO

<b>Obalovna Smolín</b> Smolín č.p. 95 691 23 Pohorelice	<b>Silasfalt s.r.o.</b>	<b>62302370</b>
---------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 5.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 6.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 6.2. Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 6.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - ii. Název původce odpadu.
  - iii. Datum a čas uložení odpadu.
  - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)).
  - vi. Původ odpadu (název stavby).
  - vii. Název odpadu.
  - viii. Kód odpadu.
  - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
  - x. Kdo odpad převzal.
  - xi. Kdo odpad odevzdal.
8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

## VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
  - ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
  - iii. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. Stanovení dočasného dopravního značení.
  - ii. Povolení k uzavírkám.
  - iii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
  - iv. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

**VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II, odst. 6 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny vyšší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek	=	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem Veřejné zakázky
Cena uvedená v sazebníku OTSKP		Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

- V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

**IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Správce stavby je oprávněn:
  - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. udělit zhotoviteli pokyny;
  - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
  - vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
  - viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti, podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - ix. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
  - x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
  - xii. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Technický dozor je oprávněn:
  - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;



- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.
  6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
  7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

#### X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak

36 měsíců

- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
  - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
    - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy

2.500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

2.500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

500,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

4.500,- Kč  
za poddodavatele

Nepředložení dokladu o zajištění asfaltového betonu dle č. II. odst.3 této smlouvy 1% z ceny díla bez DPH

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů od doručení písemné výzvy.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
  - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
  - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby
  - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
  - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
  - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
  - vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
  - vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
  - viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
  - ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
  - x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
  - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
  - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk, probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.



- 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
  7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
  8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 12 tohoto článku.
  9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednánými, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
  10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
  11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
  12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
  13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
    1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
    2. Oprávněné osoby objednatele.
    3. Oprávněné osoby zhotovitele.
    4. Vzor změnového listu.
    5. Plná moc pro [REDACTED]
  14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 18-05-2021

[REDACTED]

úsek Dopravních staveb PORR a.s., oblast Morava  
na základě plné moci

V Brně, dne 21-05-2021

[REDACTED]

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

[REDACTED]

Oblast Morava, na základě plné moci

[REDACTED]

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

Viz. příloha

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** MH03/21\_1 II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy

**Zadavatel** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** **PORR a.s.** IČO: **43005560**  
**Dubečská 3238/36** DIČ: **CZ43005560**  
**100 00 Praha**

**Vypracoval:** **Ing. Petr Guňka**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 432 100,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 432 100,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 432 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 140 741,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **6 572 841,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>000</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>132 638,43</b>	<b>27 854,07</b>	<b>160 492,50</b>	<b>2</b>
ON	Ostatní náklady	0,00	43 200,00	9 072,00	52 272,00	1
VN	Vedlejší náklady	0,00	89 438,43	18 782,07	108 220,50	2
<b>SO 101</b>	<b>Silnice II/395</b>	<b>0,00</b>	<b>5 299 461,57</b>	<b>1 112 886,93</b>	<b>6 412 348,50</b>	<b>98</b>
SO 101.1	Silnice II/395 - 1.ÚSEK	0,00	3 343 976,76	702 235,12	4 046 211,88	62
SO 101.2	Silnice II/395 - 2.ÚSEK	0,00	1 955 484,81	410 651,81	2 366 136,62	36
Celkem za stavbu		0,00	5 432 100,00	1 140 741,00	6 572 841,00	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			89 438,43	2
1	Zemní práce	HSV			809 774,20	15
5	Komunikace	HSV			4 219 663,00	78
8	Trubní vedení	HSV			78 720,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			147 990,37	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			86 514,00	2
Cena celkem					5 432 100,00	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	MH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	ON	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>										
<b>Zemní práce</b>										
1	1027200A0	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	52 272,00	RTS 21/I

Zabezpečení staveniště a dopravní značení na staveništi.  
 Projednání dočasné upravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a DI Policie ČR  
 Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení

1,00000

2	0291130A0	OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY	KUS	1,00000	36 000,00	36 000,00	21,00	43 560,00		RTS 21/I
---	-----------	-------------------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	----------

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi  
 Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách: : 1

1,00000

3	029460A0	OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00		RTS 21/I
---	----------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--	----------

1,00000

<b>Celkem</b>										<b>43 200,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	IMH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy						
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady						
R:	VN	Vedlejší náklady						
P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>89 438,43</b>		<b>108 220,50</b>	
1 00001 JR	Výběr všech inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v... projektové dokumentaci	KPL	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	Vlastní
2 00003 JR	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	Vlastní
3 00005 JR	Zajištění stanovení, umístění, údržby, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - ... popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	Vlastní
4 00008 JR	Zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně, ... č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	Vlastní
5 00009 JR	Hlavní profilka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách, ... a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000	3 600,00	3 600,00	21,00	4 356,00	Vlastní
6 00011 JR	Ohrásování pohybu ířetich osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	600,00	600,00	21,00	726,00	Vlastní
7 00014 JR	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, ... technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00000	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00	Vlastní
8 00018 JR	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000	1 238,43	1 238,43	21,00	1 498,50	Vlastní
<b>Celkem</b>					<b>89 438,43</b>			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	IMH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy
O:	SO 101	Silnice II/395
R:	SO 101.1	Silnice II/395 - 1.ÚSEK

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>478 004,10</b>		<b>578 384,96</b>		
11137280A0	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	350,70000	1363,00	478 004,10	21,00	578 384,96		RTS 21/1

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele  
Frézování stávajícího krytu tl. 50mm: : 7014\*0,05  
350,70000

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>2 682 216,00</b>		<b>3 245 481,36</b>		
215722140A0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 014,00000	11,00	77 154,00	21,00	93 356,34		RTS 21/1

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Spojovací postřik se zbytkovým obsahem pojiva 0,5kg/m2 PS-EP: : 7014  
7 014,00000

31574440A0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	7 014,00000	303,00	2 125 242,00	21,00	2 571 542,82		RTS 21/1
------------	----------------------------------------------------------	----	-------------	--------	--------------	-------	--------------	--	----------

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
ACO 11+ v tl. 50mm: : 7014  
7 014,00000

415774CGOAO	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝCH ACO 16S, 16+	M3	70,00000	5384,00	376 880,00	21,00	456 024,80		RTS 21/1
-------------	-------------------------------------------------------	----	----------	---------	------------	-------	------------	--	----------

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	MH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy
O:	SO 101	Silnice II/395
R:	SO 101.1	Silnice II/395 - 1.ÚSEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro soušlou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574\*\* a 575\*\*\*) a pro výpravu výtluku (ta se vykáže položkami 5779\*\* - vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Vyrovňovací vrstva z ACL 16+ : : 70

70,00000

5	577A10A0	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU	M	140,00000	320,00	44 800,00	21,00	54 208,00		RTS 21/1
				140,00000						

6	589100A0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1 140,00000	51,00	58 140,00	21,00	70 349,40		RTS 21/1
---	----------	---------------------	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------	--	----------

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar limito materiálem

Zaliti pracovních asfaltovou zálivkou: : 1140

1 140,00000

<b>Díl: 8</b>										
7	899210A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	1,00000	3 200,00	3 200,00	21,00	3 872,00		RTS 21/1

položka zahrnuje:

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Výšková úprava poklopu šachty : : 1

1,00000

8	899220A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	11,00000	3 200,00	35 200,00	21,00	42 592,00		RTS 21/1
---	----------	---------------------	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------	--	----------

položka zahrnuje:

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Výšková úprava uličních vpustí : : 11

11,00000

9	899230A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGICH HRNCŮ	KUS	1,00000	2 560,00	2 560,00	21,00	3 097,60		RTS 21/1
---	----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--	----------

položka zahrnuje:

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Výšková úprava šoupát : : 1

1,00000

<b>Díl: 91</b>										
10	9152110A0	DOPŮLNĚ PRÁCE NA KOMUNIKACI	M2	95,02825	448,00	42 572,66	21,00	51 512,92		RTS 21/1

DODÁVKA A POKLADKA

100 712,66

121 862,32

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	MH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy
O:	SO 101	Silnice II/395
R:	SO 101.1	Silnice II/395 - 1.USEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

VDZ V2b: : (8,40+50)\*0,125\*0,66

VDZ V2a: : (630+167)\*0,125\*0,33

VDZ V1a: : (127+11)\*0,125

VDZ V7a - bílá: : 2\*(7\*4\*0,5)

VDZ V7a - červená: : 6\*4\*0,5

vedlicí pás přechodu (vyvýšené pásy): : 6\*7\*0,002

11	191110A0	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 140,00000	51,00	58 140,00	21,00	70 349,40		RTS 21/1
----	----------	---------------------------------------------	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------	--	----------

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané hloubčce, včetně spotřeby vody

Profiznutfi pracovních spár: : 1,140

1 140,00000

<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>42 084,00</b>		<b>50 921,64</b>		
12	938080A0	OCISTENÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7 014,00000	6,00	42 084,00	21,00	50 921,64		RTS 21/1

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu a jeho odvozu na skládku (včetně poplatku)

7 014,00000

<b>Celkem</b>										<b>3 343 976,76</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	MH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy
O:	SO 101	Slinice II/395
R:	SO 101.2	Slinice II/395 - 2.USEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Výrovnávka na část ze žulových kostek : 210\*7  
1 470,00000

6	5774DGOA0	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	28,00000	5,384,00	150 752,00	21,00	182 409,92		RTS 21/I
---	-----------	------------------------------------------------------	----	----------	----------	------------	-------	------------	--	----------

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m<sup>2</sup>). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574\*\*\* a 575\*\*\*), a pro výpravu výtoku (ta se vykazuje položkami 5779\*\*\*, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m<sup>2</sup>).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Výrovnávka vrstva z ACL 16+ : 28

28,00000

7	577A10A0	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU	M	119,00000	320,00	38 080,00	21,00	46 076,80		RTS 21/I
---	----------	-------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	----------

17\*7

119,00000

8	589100A0	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	550,00000	57,00	28 050,00	21,00	33 940,50		RTS 21/I
---	----------	---------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--	----------

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Zaliti pracovních asfaltovou zalivkou : 550

550,00000

<b>Díl: 8</b>										
<b>Trubní vedení</b>										
9	899210A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	4,00000	3 200,00	12 800,00	21,00	15 488,00		RTS 21/I

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Výšková úprava poklopu šachty : 4

4,00000

10	899230A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘIZI	KUS	7,00000	3 200,00	22 400,00	21,00	27 104,00		RTS 21/I
----	----------	----------------------	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	----------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: MH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy
O: SO 101	Silnice II/395
R: SO 101.2	Silnice II/395 - 2.ÚSEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Výšková úprava uličních vpustí : 7

7,00000

11	899230A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGICH HRNCŮ	KUS	1,00000	2 560,00	2 560,00	21,00	3 097,60		RTS 21/1
----	----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--	----------

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Výšková úprava šoupát : 1

1,00000

<b>Díl: 91</b>										
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>										
12	9152110A0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	42,91900	448,00	19 227,71	21,00	23 265,53		RTS 21/1

VDZ V2a : (7\*0,125)\*0,33

2,97000

VDZ V2b : (45+17)\*0,125\*0,66

5,11500

VDZ V1a : (14+16+136)\*0,125

20,75000

VDZ V5 : (3,5\*0,5)\*2

3,50000

VDZ V7a : (7\*3\*0,5)

10,50000

vodící pás přechodu (vyvýšené pásy) : 6\*7\*0,002

0,08400

13	9191110A0	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TĚL DO 50MM	M	550,00000	51,00	28 050,00	21,00	33 940,50		RTS 21/1
----	-----------	----------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--	----------

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Profiznutí pracovišních spár : 550

550,00000

<b>Díl: 93</b>										
<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>										
14	938080A0	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM	M2	2 750,00000	6,00	16 500,00	21,00	19 965,00		RTS 21/1

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu a jeho odvozu na skládku (včetně poplatku)

2 750,00000

2750

15	938310A0	OCÍŠTĚNÍ DLAŽEB UMÝTÍM VODOU	M2	1 470,00000	19,00	27 930,00	21,00	33 795,30		RTS 21/1
----	----------	------------------------------	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	--	----------

Očištění podkladu z žulových kostek od zbytku asfaltu : 210\*7

1 470,00000

<b>Celkem</b>										<b>1 955 484,81</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	MH03/21_1	II/395 Zastávka - výměna obrusné vrstvy
O:	SO 101	Silnice II/395
R:	SO 101.2	Silnice II/395 - 2. ÚSEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost

**PŘÍLOHA Č. 2 OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---


**PROVOZNÍ NÁMĚSTEK**



**SPRÁVCE STAVBY**




**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA**



21 -05- 2021

Dne ....., za objednatele



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 3 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

---

HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ



Datum: 18 -05- 2021



úsek Dopravních staveb PORR a.s., oblast Morava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

## PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU


<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>			
Stavba: II/395 ZASTÁVKA PRŮTAH		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:			
Odká			
zv:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

<b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)</b>	
<b>Stavba:</b> II/395 ZASTÁVKA PRŮTAH	<b>Číslo změny:</b>
	<b>Datum:</b>
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
<b>Vícepráce</b>	Kč (bez DPH)
<b>Méněpráce</b>	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.107/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan   
MBA,

tímto uděluje plnou moc



k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i



- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společností vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 16.4.2021









PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.125/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva   
MBA,

tímto uděluje plnou moc

  
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 19.4.2021

