Pfiloha — Podklady k pfedbézné trini konzultaci

Podklady k predbézné trzni konzultaci

Uc¢elem tohoto dokumentu je struéné predstaveni pldnované vefejné zakazky, jejiho predmétu a cil(.
Dokument nastinuje zakladni pozadavky zadavatele, pfiéemz ma primdrné slouzit jako podklad pro
vyjadreni dodavatell v ramci predbézné trini konzultace. Zadavatel niZe predestira jim zamysleny
predmét zadavaciho fizeni, pricemz findlni podoba zadavacich podminek muzZe byt ovlivnéna
i informacemi ziskanymi v rdmci pfedbéZnych trznich konzultaci.

Zakladni informace:

Nazev vefejné zakazky: ,,BIM Manazer Jihomoravského kraje”

Jihomoravsky kraj jako zadavatel a investor v soucasnosti realizuje nékolik pilotnich investi¢nich
projektl za pouZiti metody BIM (Building Information Modeling). Do budoucna vsak planuje rozsifit
pouzivani této metody na svych dalSich vystavbovych projektech a naplnit tak pozadavky , Koncepce
zavadéni BIM v CR“ dle usneseni vlady CR €. 682 ze dne 25. 9. 2017.

Mezi sledované cile implementace metody BIM v organizaci zadavatele patfi:
- usnadnéni komunikace mezi ucastniky investi¢niho projektu;
- zlepseni kontroly investi¢niho projektu ve vsech jeho fazich;
- snizeni rizika prekroceni naklad(l u vefejnych zakazek na stavebni prace;
- dostupnost aktualnich informaci na jednom misté;

- ziskdni aktudlniho modelu budovy s informacemi o jednotlivych stavebnich vyrobcich a prvcich
véetné jejich dodavatele a informaci o jejich udrzbé (pro usnadnéni rozhodovani pfi provozu,
udrzbé a zménach dokoncené stavby).

Klicovou roli vimplementaci metody BIM hraje bezesporu osoba BIM Manazera. Vzhledem k tomu, Ze
zadavatel neni v soucasnosti schopen zajistit potfebnou odbornost internimi zdroji, hodla poptavat
sluzbu BIM Manazera externé, a to formou uzavieni rdmcové smlouvy s dobou trvani 4 let.

Zadavatelem ocekavany rozsah poptavanych sluzeb (pfedmét budouci verejné zakazky) je
nasledujici:

1) zpracovani zastiesSujiciho strategického dokumentu k implementaci metody BIM v ramci
organizace zadavatele, tj. Krajského uradu Jihomoravského kraje (definovani cill
implementace, harmonogramu, analyza rizik, navrh zmén vinternich procesech
a standardizace procesu);

2) avodni a prlibézna skoleni zaméstnanctli zadavatele na miru konkrétnim pracovnim pozicim
(pravnici administrujici verejné zakazky, investi¢ni technici, majetkové oddéleni) — frekvence
dle potfeb zadavatele, pfedpokladany celkovy rozsah 80h/4 roky;

3) vytvoreni standardizovanych dokumenti BIM protokol, EIR a PRE-BEP v souladu se souborem
technickych norem CSN EN ISO 19650 a udrzovani aktualnosti dokument( po celou dobu
poskytovani sluzeb (zadavatel ma tyto dokumenty jiz k dispozici z pilotnich BIM projektd, je
tedy mozZné provést revizi téchto stavajicich dokumentu);

4) odborna podpora (zejm. nastaveni technickych podminek a tc¢ast na hodnoceni nabidek) pFi
zadavani verejné zakazky na porizeni univerzalniho CDE feSeni pro pouziti na budoucich BIM
projektech zadavatele;

5) sluzby BIM ManazZera projektu v pfipravné, projekcni i realizacni fazi cca 12 investicnich
projektl zadavatele (s predpokladanymi investi¢nimi naklady projektd v rozmezi vyssich



desitek aZ nizSich stovek milion(i K¢) a zdroven vykon funkce Spravce datového prostredi
u téchto projektt (poskytovani téchto sluzeb muze v zavislosti na dobé trvani jednotlivych
projektd pokracovat i po ukonceni rdmcové smlouvy a muzZe tak prekracovat obdobi 4leté
trvani ramcové smlouvy); uvedené sluzby budou u kazdého projektu zahrnovat nasledujici
¢innosti:

- poskytovani pripadnych konzultaci v oblasti metody BIM pfi zadavani souvisejicich
vefejnych zakazek (pro vybér projektanta, zhotovitele stavby, technického dozoru
stavebnika atd.);

- zpracovani dokumentu PRE-BEP pro dany projekt;

- konzultace, kontrola a pfipominkovani ndvrhu tzv. Post-contract BEP dopracovaného
zhotovitelem na zakladé dokumentt EIR a PRE-BEP;

- sledovani dodriovani EIR a odsouhlaseného Post-contract BEP vSemi zuUéastnénymi
stranami projektu;

- navrhovani potfebnych Uprav Post-contract BEP a posuzovani navrhll na tyto Upravy
vznesenych ostatnimi zd¢astnénymi stranami projektu;

- pravidelna kontrola naplnéni BIM modelu a vyhodnoceni spravnosti dat predavanych
zhotovitelem v rdmci BIM modelu z hlediska dodrZeni Post-contract BEP (spravné
oznacovani prvkd, dodrzovani struktury dat atd.);

- sprava CDE pro zadavatele spocivajici v koordinaci ¢innosti v rdmci CDE (véetné podpory
pfi fesSeni zavad ¢i chybné funkénosti CDE s poskytovatelem CDE);

- finalni kontrola BIM modelu po dokonéeni stavby;

- koordinace (resp. kontrola spravnosti a Uplnosti) migrace dat z CDE do facility
management systému zadavatele;

- pfipadné poskytovani dalSich konzulta¢nich sluzeb souvisejicich s metodou BIM v ramci
daného projektu.

Otazky k predbézné trzni konzultaci:

1. Méli byste zajem o Ucast v tomto zaddvacim fizeni? Pokud ne, z jakého divodu?

2. PovaZujete zadavatelem vymezeny rozsah poptavanych sluzeb (predmét budouci verejné
zakdzky) za dostatecny s ohledem na sledovany ucel? Milzete pripadné doplnit dalsi sluzby,
jejichZ poskytnuti povaZzujete za vhodné.

3. Jaky je vas odhad predpokladanych nakladd na realizaci verejné zakazky, resp. jejich vyse
popsanych ¢asti? MulzZete téZ navrhnout Vami preferované platebni podminky za poskytnuti
jednotlivych vyse uvedenych sluzeb (napf. pausalni platby, hodinové sazby, pfip. kombinace
atd.)

4. Mate zkuSenosti s metodou Best Value pro zaddvani verejnych zakazek (blize viz nase
prezentace této metody na https://youtu.be/zNnwxLI20T8)? Pokud jste se jiz ucastnili
zadavaciho fizeni s vyuZitim metody Best Value, povaZujete ji za vhodnou pro vybér dodavatele
planované verejné zakazky?

5. Jakd kvalifikacni kritéria byste zadavateli doporucovali pro prokazani odborné kvalifikace
a zkusenosti dodavatele, budouciho BIM ManaZera, v oblasti metody BIM?

6. Jaka hodnotici kritéria pro hodnoceni nabidek (vyjma nabidkové ceny) byste zadavateli
doporucovali, jestlize ma zajem na zohlednéni kvality nabizenych sluzeb?

7. Mate néjakd dalsi doporuceni, ktera by mél zadavatel zohlednit pfi pfipravé zaddvacich
podminek této verejné zakazky?


https://youtu.be/zNnwxLl20T8

