



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 104218/2021

Sp. zn.:

S – JMK 85588/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

1/21

Datum:

15. 7. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace – VII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně
Černovicích**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 13. 7. 2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. VII/1:

Ve výkresu D.1.1.2.2.02 Půdorys 1.NP.pdf se nachází Sedimentační jímka, u které je poznámka, že se jedná o dodávku ZTI, avšak v soupisu prací jsme nenalezli žádnou položku k jejímu nacenění. Mohli bychom Vás požádat o upřesnění této položky?

Odpověď na dotaz č. VII/1:

Sedimentační jímka je součástí technologie viz příloha specifikace 3-D3.PS01.3.x_A2002_ZSJMK-CERN_F5_SaZ_AKT0421, části PD. PS01 Technologie servisu.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl doplněn o položku **Sedimentační jímka 4,15x1,0x2,1** na listě PS01 Pol. Technologie (viz příloha „01 Stavba SDaP_korekce 15.7.2021“).

Doplnění zadavatele:

Zadavatel upozorňuje, že korekce/úprava uveřejněného *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb*, která byla zveřejněna v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace – VI, dne 14.7.2021, byla nahrazena přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace („01 Stavba SDaP_korekce 15.7.2021“).

Současně upřesňuje, že Vysvětlení zadávací dokumentace – VI, ze dne 14.7.2021, nebylo reakcí na žádost dodavatele, doručenou dne 13.7.2021, ale jednalo se pouze o doplnění zadávací dokumentace.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic

Seznam příloh:

1. „01 Stavba SDaP_korekce 15.7.2021“