II/150 Boskovice ul. Sušilova                                                                           Technická zpráva
_________________________________________________________________________________


„II/150 Boskovice ul. Sušilova“
Stavba :


II/150 Boskovice ul.Sušilova 
Investor :

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Místo stavby :
silnice II/150 v průtahu města Boskovice na ul. Sušilova

pozemek parc.č. 6951/1 k.ú. Boskovice


Povrch silnice II/150 v průtahu města Boskovice na ul. Sušilova v km 95,515 – 95,668 liniového staničení vykazuje poruchy v obrusné vrstvě, zejména lokální nerovnosti a nesourodost povrchu vlivem opakovaného četného provádění lokálních vysprávek. Úsek  bezprostředně navazuje na rekonstruovaný úsek ul. Kpt. Jaroše v r. 2012. Oprava úseku navazuje na investici města Boskovice – rekonstrukci autobusových zastávek na ul. Sušilova. 
Bude provedeno celoplošné frézování vozovky v tl. 50 mm, lokální nerovnosti budou vyrovnány asfaltovým betonem a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm.

Součástí stavby je i vybourání stávající deformované přídlažby z kostek, přemístění 
3 ks uličních dešťových vpustí (přemístění k obrubníku) a výšková úprava 3 ks dešťových vpustí. 
Po pokládce nové obrusné vrstvy bude provedeno ošetření středové spáry v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem a bude provedeno vodorovné dopravní značení :
· Liniové značení – středová čára, vodicí pruhy – studený strukturální plast

· Plošné značení – přechody pro chodce, stíny, šipky – stěrkový hladký plast

· Vodící linie pro nevidomé – studený strukturální plast
Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.  
Harmonogram provádění stavebních prací  je nutno stanovit s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti v uvedeném úseku a v koordinaci se stavebními pracemi na rekonstrukci autobusových zastávek  

Předpokládaný finanční náklad 1.235 tis. Kč bez DPH.. 

Termín realizace stavby : 

zahájení – červen 2014 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – srpen 2014
V Blansku 13.5.2014 




Ing. Miloš  B a ž a n t









vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK
