



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav, SO 104
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-027887
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO / DIČ zadavatele:	70932581 / CZ70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav, SO 104
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016089

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Realizace stavby bude probíhat zřejmě po etapách na poloviny a s řízením provozu semaforem, což je patrné z výkazu výměr, dle SO 104.5 DIO. Ale v zadávací dokumentaci není žádný výkres týkající se DIO, tedy není patrné, jaká přesně bude etapizace výstavby, což bude mít značný vliv na počet nástupů technologického vybavení a tím i na cenu stavby. Mohl by zadavatel upřesnit postup realizace, tedy poskytnout nějaký návrh DIO, ze kterého lze většinou tyto informace vyčíst?

Odpověď na dotaz:

Práce budou probíhat po etapách po polovinách s řízením provozu semaforovou soupravou, délka uzavřeného jízdního pruhu do 510 m (blíže viz připojený výkres). Návrh a schválení DZ je v kompetenci zhotovitele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Realizace bude probíhat jen s řízením provozu semaforem nebo bude vyžadováno i řízení provozu regulovčinky? Pokud ano prosím o info v jakém rozsahu budou regulovčící požadováni.

Odpověď na dotaz:

Využití regulovčinků je na zvážení zhotovitele.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 11. 8. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška