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	SMLOUVA O DÍLO

	uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)




Objednatel:
	Název:
	Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Lomená 44, 617 00 Brno

	Zápis v OR:
	subjekt není zapsán v OR

	Statutární zástupce:
	Ing. Ladislav Hochman, ředitel

	IČ:
	00567213



(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel:
	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
																	

	Sídlo / Místo podnikání:
																	

	Zapsán v OR / ŽR:
																	

	Statutární orgán/zástupce:
																	

	IČ: 
																	

	DIČ:
																	

	Bankovní spojení:
																	

	Číslo účtu:
																	



(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně též jednotlivě „Strana“ a společně „Strany“)
Čl. I.
Preambule
1. [bookmark: _GoBack]Objednatel uzavírá tuto Smlouvu z důvodu potřeby úprav části stávajícího objektu kotelny a zpevnění plochy a upravení příjezdu na tuto plochu pro potřeby navážení zdících tvarovek, cihel a materiálu za účelem vytvoření kvalitních prostor skladu potřeby výuky OU a PrŠ a plochy pro výuku zednických prací ve venkovním prostoru.
2. Zhotovitel je podnikatelem, jehož předmětem podnikání je mimo jiné provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a uzavírá tuto Smlouvu, neboť má zájem provést Dílo (jak je tento pojem definován v článku II. odst. 1 Smlouvy).
3. Strany dále uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků výběrového řízení, do kterého Zhotovitel podal nabídku.
4. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že veškeré dokumenty a informace poskytnuté jím Objednateli nebo jakýmkoliv jeho zástupcům v rámci Výběrového řízení nebo v souvislosti s ním jsou přesné, úplné a pravdivé.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel by s ním tuto Smlouvu neuzavřel, pokud by mu bylo známo, že takové dokumenty a informace jsou nepřesné nebo neúplné nebo nepravdivé.

Čl. II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího v provedení úprav části stávajícího objektu kotelny Objednatele a zpevnění plochy a upravení příjezdu na tuto plochu pro potřeby navážení zdících tvarovek, cihel a materiálu (dále jen „Dílo“), a to osobně, na vlastní náklady, na svoji odpovědnost a nebezpečí v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími přílohami, tedy položkovým rozpočtem, projektovou dokumentací a nabídkou Zhotovitele podanou do předmětného výběrového řízení.
2. Dílo zahrnuje všechny potřebné činnosti a práce Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla. Činnosti budou provedeny v takovém rozsahu a jakosti, aby jejich výsledkem bylo kompletní Dílo schopné provozování v souladu s jeho účelem, jakož i všechny související práce, a to i v případě, že takové činnosti a práce nejsou výslovně vyjmenovány v této Smlouvě. Všechny stavební a montážní práce bude Zhotovitel provádět dle obecně závazných právních předpisů, platných technických norem, technologických předpisů jednotlivých výrobců, případných požadavků příslušných úřadů a z kvalitních materiálů. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré výše uvedené požadavky (tzn. v nejvyšší požadované kvalitě). Zhotovitel provede Dílo a splní veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo související s touto Smlouvou s odbornou péčí.
3. Součástí Díla je také:
a) Likvidace a skládkování vlastních odpadů splňujících podmínky pro uvolnění do životního prostředí nebo na skládky dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., v platném znění.
b) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných pro řádné provádění a dokončení Díla.
c) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
d) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (např., ne však pouze jejich zábor), včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
e) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění.
f) Odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
g) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
h) Zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.
i) Veškerá opatření související se zabezpečením provozu Objednatele během stavby.
j) Zajištění kolaudačního souhlasu.
k) Zajištění publicity a propagace stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění předmětu veřejné zakázky s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost.
4. Objednatel bude oprávněn kdykoliv vstoupit na staveniště a zkontrolovat provádění Díla. 
5. Zhotovitel svolává nejméně jednou za týden technické dny stavby - kontrolní dny stavby, na které pozve Objednatele, a je-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolního dne pořídí Zhotovitel zápis, který obě strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této Smlouvy.
6. Bude-li Objednatel požadovat, aby Zhotovitel odstranil nedostatky některé části Díla během jeho provádění, zahájí Zhotovitel odstranění těchto nedostatků neprodleně, nejpozději však následující den po požadavku Objednatele a dokončí jejich odstraňování v přiměřeném termínu, který bude stanoven Objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí posoudit veškeré pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o nevhodnosti nebo nesprávnosti takových pokynů, včetně zdůvodnění svého názoru.
8. Jestliže nevhodný nebo nesprávný pokyn Objednatele brání v provádění Díla nebo jeho části, přeruší Zhotovitel provádění takové části Díla a nejpozději následující den písemně oznámí tuto skutečnost Objednateli. Objednatel udělí Zhotoviteli své nové pokyny týkající se provádění příslušné části Díla do 5 dní od obdržení takového oznámení.
9. Zpoždění v provádění Díla nebo některé jeho části způsobené postupem nebo komunikací podle tohoto článku Smlouvy nebude mít vliv na lhůty pro provádění jednotlivých částí Díla, nevyplývá-li z příslušných právních předpisů jinak.
10. Zhotovitel prohlašuje, že řádně zkontroloval zadávací dokumentaci výběrového řízení, jejíž součástí je i projektová dokumentace a výkazy výměr (s vynaložením odborné péče), a shledal je dostatečnými a vhodnými pro provedení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že vymezení Díla je dostatečně přesné a určité.
11. Zhotovitel prohlašuje, že se s vynaložením odborné péče seznámil se zadáním a všemi podklady k provádění Díla a zavazuje se veškeré v něm obsažené podmínky a požadavky při provádění Díla dodržovat. 
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá povolení nezbytná k řádnému provedení Díla, a to bez ohledu na skutečnost, zda taková povolení budou vydána ve prospěch Zhotovitele nebo Objednatele, včetně kolaudačního souhlasu, s výjimkou stavebního povolení, které zajistil Objednatel. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na základě jeho písemného vyžádání nezbytnou součinnost potřebnou pro zajištění těchto povolení.
13. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám Zhotovitel. Zhotovitel je povinen nechat veškeré své subdodavatele Objednatelem před jejich nástupem na stavbu odsouhlasit.
14. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 
16. Dílo musí splnit a dodržet harmonizované, platné a doporučené ČSN, zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní předpisy a také hygienické předpisy, které se vztahují na provádění Díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 
17. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla podle podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
18. Zhotovitel předá a Objednatel převezme celkové dokončené Dílo na základě písemného předávacího protokolu. Dílo bude dokončeno teprve v okamžiku, kdy Zhotovitel provede všechny příslušné práce, tzn. provede Dílo, a to řádně, bez vad a nedodělků a v souladu s touto Smlouvou.
19. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo Objednatele a zároveň povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit.

Čl. III.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 4 týdnů od zahájení prací. 
2. Zhotovitel zahájí práce na Díle na výzvu Objednatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. 
3. V případě trvale nepříznivého počasí před předpokládaným zahájením provádění Díla nebo při realizaci stavby po tři a více po sobě následujících pracovních dnů znemožňujících realizaci Díla se posunují termíny dokončení Díla o stejnou dobu.
4. Místem provedení díla se sjednává: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44


Čl. IV.
Staveniště
1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště v 5 denním předstihu před Objednatelem určeným dnem zahájení prací na Díle. Zhotovitel se zavazuje ve stanoveném termínu stanoviště převzít a zahájit provádění Díla.
3. Objednatel předá Zhotoviteli bezplatně staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace. 
4. Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v předem dohodnutý den. Ode dne zahájení prací na předaném staveništi nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady Zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na Díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto Zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění Díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla.  
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště i majetek Objednatele tak, aby nedošlo ke škodě v pracovní i mimopracovní době a pohybu neautorizovaných osob po staveništi. V každém jiném případě jdou škody na vrub Zhotovitele. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
10. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí Díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla a zcela staveniště vyklidit je povinen do 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. 



Čl. V.
Cena Díla
1. Celková Cena Díla činí:

………………..……………..…………,- Kč bez DPH

slovy : ………………………………………………………………………. korun českých bez DPH

výše DPH: ………………………………..

cena vč. DPH: ………………………………………………

2. Cena Díla je stanovena jako cena pevná a konečná, maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele vynaložené na provedení Díla nebo v souvislosti s provedením Díla včetně zisku Zhotovitele a nemůže být zvýšena jinak než písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma Stranami. Cena Díla obsahuje i případné náklady Zhotovitele vzniklé vývojem cen, a to až do dokončení a předání Díla. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši aktuální ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena Díla obsahuje mimo jiné i veškeré náklady Zhotovitele spojené se zařízením a likvidací staveniště, cenu energií, veškeré náklady spojené s nakládáním s odpady (včetně jejich odstranění), zajištění zimních opatření na stavbě, zajištění veškerých povolení, záborů, zvláštních užívání, náklady spojené s opatřeními, která umožní souběh provozu Objednatele a stavby, atd. nutných pro řádné provedení Díla. 
4. Cenová kalkulace Díla je uvedena v nabídce Zhotovitele formou položkového rozpočtu, který Zhotovitel zpracoval na základě výkazu výměr, který byl Zhotoviteli předán jako součást zadávacích podmínek. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel nemá právo na zvýšení ceny Díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
5. Podmínky pro změnu ceny Díla
Sjednaná cena Díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, přičemž předpokladem pro účinnou změnu ceny Díla je vždy uzavření dodatku ke Smlouvě.
Změna sjednané ceny je možná pouze:
· pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby (vícepráce – zvýšení ceny), nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce – snížení ceny);
· pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena realizační dokumentací.

Čl. VI.
Platební podmínky a fakturace
1. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktur Zhotovitele vystavovaných po uplynutí kalendářního měsíce za provedené práce a dodávky písemně odsouhlasené zástupcem Objednatele na soupisu prací a konečné faktury, které budou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. V případě, že součet fakturovaných cen z faktur dosáhne 90 % ceny Díla (resp. příslušná faktura by v součtu s předešlými přesáhla 90 % ceny Díla) bude Zhotovitelem vystavena již jen konečná faktura na zbývající Cenu Díla a to po předání a převzetí Díla a odstranění případných vad zjištěných při předání a převzetí. Přílohou konečné faktury bude předávací protokol podepsaný oběma Stranami, a v případě vad a nedodělků Díla též protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami. Bez této přílohy je konečná faktura neplatná. Fakturace bude Zhotovitelem doložena vždy dvěma originály. 
2. Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při odsouhlasení množství, nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 
3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou Stran. Následně Objednatel a Zhotovitel společně vyberou nezávislého znalce a požádají ho o stanovisko, které bude pro obě Strany závazné. Náklady na znalce nesou obě Strany rovným dílem.
4. Faktury musí splňovat následující náležitosti:
a) Obchodní firmu a sídlo Objednatele
b) číslo faktury
c) číslo Smlouvy Objednatele
d) IČ a DIČ Stran
e) název, adresa Zhotovitele
f) podrobný předmět fakturace
g) lhůtu splatnosti faktury
h) číslo účtu Zhotovitele a jeho bankovní spojení
i) fakturovaná částka
j) ostatní náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
k) název a registrační číslo projektu, ze kterého bude provedena úhrada dle této Smlouvy
l) razítko a podpis osoby oprávněné vystavit fakturu za Zhotovitele
m) Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, nejedná-li se o konečnou fakturu  
n) předávací protokol a případně i protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami, jedná-li se o konečnou fakturu  
o) nedílnou součástí konečné faktury bude soupis všech již vystavených měsíčních faktur
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené výše v tomto článku Smlouvy, nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení dle tohoto článku Smlouvy, nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli nejpozději před termínem její splatnosti se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
6. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této Smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem osobám Objednatele oprávněným k jednání ve věcech obchodních na sídla Objednatele, a to nejpozději před odesláním faktury, jíž se změna účtu týká. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této Smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele. 
7. Úhrada je provedena řádně a včas, je-li příslušná částka připsána ve prospěch účtu Zhotovitele nejpozději v poslední den splatnosti. 
8. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné, řádně vystavené faktury, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Čl. VII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Provedené Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel bude odpovídat za veškeré vady Díla existující v okamžiku dokončení a převzetí Díla. této Smlouvy, jakož i za vady Díla, které budou zjištěny během záruční doby dle této Smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo předané Objednateli bude bez vad, plně funkční a plně použitelné pro provozování Objednatelem zamýšlené činnosti po dobu 60 měsíců od okamžiku řádného dokončení Díla a předání Díla Objednateli. 
4. Zhotovitel odstraní všechny vady Díla zjištěné při předání Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem při předání a převzetí Díla. Ustanovení tohoto bodu Smlouvy v žádném případě nestanoví dodatečnou lhůtu pro splnění povinností Zhotovitele a nevylučuje existenci prodlení Zhotovitele.
5. Zhotovitel bude povinen opravit vady Díla v záruční době stanovené v tomto článku Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od obdržení příslušného oznámení Objednatele (dále jen „Oznámení“), pokud se Strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. 
6. Zhotovitel zahájí provádění oprav do 48 hodin po Oznámení Objednatele (v případě doručení Oznámení vady v pátek, zahájí Zhotovitel odstraňování vady nejbližší následující pracovní den), pokud se smluvní Strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak; v případě nebezpečí z prodlení však Zhotovitel zahájí provádění oprav okamžitě po obdržení takového oznámení. Zhotovitel odstraní vadu ve lhůtě sjednané s Objednatelem.
7. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady a/nebo neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, bude Objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci Objednatele s tím, že záruka za jakost a dílčí záruky na části Díla tímto nejsou nijak dotčeny.
8. Odstraněním vady nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele.

Čl. VIII.
Subdodavatelé
1. Zhotovitel může pověřit jinou osobu (subdodavatele) prováděním Díla dle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, je oprávněn změnit jej pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
2. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.


Čl. IX.
Smluvní pokuty jinde neuvedené
1. V případě prodlení Zhotovitele s celkovým dokončením a předáním Díla v termínu dle čl. III. bod 1 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn uplatnit a Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ, kdy Zhotovitel prokazatelně porušil povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
3. Objednatel je oprávněn uplatnit a Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, kdy Zhotovitel nebude řádně udržovat a čistit staveniště nebo některou veřejnou nebo obslužnou komunikaci během provádění Díla.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit a Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení: 
a) se zahájením oprav vady oproti termínu dle čl. VII.;
b) s odstraněním vady oproti termínu dle čl. VII. a oproti termínu pro odstranění vad stanoveném Objednatelem při předání a převzetí Díla.
3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany oprávněné Strany. Zaplacení smluvní pokuty povinnou Stranou nezbavuje povinnou Stranu závazku splnit povinnosti dané jí Smlouvou. Povinná Strana zaplatí smluvní pokutu nebo úrok z prodlení na účet oprávněné Strany během třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Vedle práva Objednatele na smluvní pokutu bude mít Objednatel vždy nárok na náhradu škody vedle smluvních pokut.
5. Bez ohledu na zaplacení případné smluvní pokuty a/nebo náhrady škody Zhotovitelem bude mít Objednatel nároky z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla v plném rozsahu a právo odstoupit od Smlouvy dle čl. X. této Smlouvy.

Čl. X.
Odstoupení od Smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže (i) s ohledem na jednání Zhotovitele a s ohledem na všechny okolnosti provádění díla se v průběhu provádění díla stane pravděpodobným, že Zhotovitel nedokončí Dílo v termínu dle čl. III. této Smlouvy a/nebo (ii) dojde-li ke zpoždění prováděných prací o dobu delší než dva týdny.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a po předchozí písemné výzvě Objednatele a v této výzvě stanovené lhůtě nezjednal nápravu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení. 
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže je Objednatel v prodlení s placením svého peněžitého závazku po dobu delší než 60 dnů.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že s ním nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z OP VK nebo mu dotace z OP VK nebude vyplacena, příp. bude krácena.
6. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Straně.
7. Po odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen do 3 dnů předat Objednateli část Díla provedeného Zhotovitelem ke dni odstoupení od Smlouvy a postoupit Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k Dílu ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezanikají nároky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody Zhotovitelem.

Čl. XI.
Vlastnické právo, nebezpečí škody na zhotovovaném díle
1. Vlastníkem nemovitosti, na níž se zhotovuje Dílo, a Díla je od počátku Objednatel. Stavební materiál a/nebo jednotlivá instalovaná zařízení se stanou součástí nemovitosti Objednatele v okamžiku, kdy budou jakkoli spojeny se stavbou. Vlastnické právo k Dílu, jeho části, přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem zabudování, zaplacením Zhotoviteli či předáním a převzetím Díla, jeho části, podle toho, který z okamžiků nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle a na nemovitosti na níž se zhotovuje Dílo, včetně souvisejících prostorů a prostoru zařízení staveniště, od momentu převzetí staveniště od Objednatele do momentu předání řádně dokončeného Díla Objednateli.
2. Zhotovitel při realizaci této Smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to i v rozsahu činnosti svých subdodavatelů. Veškeré mimořádné události na stavbě mající původ v plnění na straně Zhotovitele, včetně náhrady vzniklé škody, Zhotovitel řeší a případně nahrazuje ze svých prostředků.
3. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu před dokončením Díla se vlastnictvím Objednatele stává všechen ke dni ukončení Smlouvy Zhotovitelem pořízený a Objednatelem uhrazený materiál pro provádění Díla bez ohledu na to, zda již byl Zhotovitelem použit při plnění Díla nebo dovezen na staveniště.
4. Bude-li tato Smlouva předčasně ukončena před dokončením Díla, potom nebezpečí škody na zhotovovaném Díle přejde na Objednatele teprve v okamžiku, kdy Zhotovitel dokončí práce nezbytné k zajištění rozestavěné stavby a staveniště a (současně) stavba a staveniště budou řádně předány Objednateli a (současně) bude podepsán předávací protokol obsahující ustanovení, že nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele podpisem takového předávacího protokolu oběma Stranami. 
5. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku Objednatele, které vzniknou v přímou nebo nepřímou souvislostí s prováděním díla.


Čl. XII.
Vyšší moc
1. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto Smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
2. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu Strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, nepokoje, generální nebo celoodvětvové stávky, přírodní katastrofy apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, místní a podnikové stávky, výpadky v dodávce energie a ve výrobě apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa nebo ohrožení daného regionu.
3. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná Strana okamžitě o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou Stranu. Jestliže Objednatel písemně neoznámí něco jiného, bude Zhotovitel po skončení působnosti vyšší moci pokračovat v plnění svých závazků podle Smlouvy. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění Smlouvy, aby splnění Smlouvy nebylo ohroženo vyšší mocí.
4. Trvá-li vyšší moc déle než 3 týdny a nenajde-li Zhotovitel alternativní řešení, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. V takovém případě má Objednatel právo dosud přijatá plnění si ponechat za úhradu sjednané Ceny Díla odpovídající příslušné části Díla již přijaté Objednatelem.


Čl. XIII.
Pojištění
1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavřel pojištění své odpovědnosti za škodu na částku nejméně 300.000 Kč. 
2. Takové pojištění bude pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škodu v průběhu provádění Díla až do jeho dokončení a předání Objednateli. 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho subdodavatelé měli řádné a dostatečné pojistné krytí.

Čl. XIV.
Ostatní ujednání

1. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště následující doklady týkající se Díla:
· vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě,
· vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení k provádění prací,
· případné další doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.), které určí Objednatel,
2. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
3. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy České republiky. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky minimálně do 31. 12. 2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší.
4. Technický dozor u této stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
5. Zhotovitel na stavbě vede v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Vedení stavebního deníku skončí  dnem   odstranění  vad  a  nedodělků  uvedených  v  protokolu o předání a převzetí Díla.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je Zhotovitel povinen učinit zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Před zakrytím pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu požadovaném Objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu Objednateli.
7. Bude-li Objednatel v případě pochybností o kvalitě prací požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté práce vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím Zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat a uplatňovat veškeré příslušné obecně závazné právní předpisy, zejména ty týkající se ochrany zdraví, majetku, bezpečnosti práce a požární prevence. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit svým zaměstnancům a zaměstnancům svých subdodavatelů pracovat na staveništi teprve po jejich řádném proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z obecně závazných právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na živostí prostředí.
10. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
11. Při realizaci budou Zhotovitelem či jeho subdodavateli dodržovány osvědčené technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů.
12. Zhotovitel zajistí plnění díla pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí, kvalifikací, odpovídající příslušným předpisům pro provádění předmětu činnosti.
13. V případě nutnosti provádění oprav (poruchy, havárie) na zařízení Objednatele nacházejících se v prostoru staveniště, umožní Zhotovitel na nezbytně nutnou dobu přístup a provedení opravy příslušným pracovníkům Objednatele provádějícím opravy.
14. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.
15. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 občanského zákoníku přejímá nebezpečí změny okolností s účinky tam uvedenými.

Čl. XV.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy, které nejsou touto Smlouvou konkrétně upraveny, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Obě smluvní Strany činí nesporným, že výkon práv a povinností bude realizován v souladu s dobrými mravy. Případné spory budou řešeny nejprve vzájemnou dohodou a nedojde-li ke shodě, pak na návrh některé ze Stran příslušným soudem ČR.
2. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, na jejichž obsahu se shodnou oba účastníci, podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran. Návrh na změnu či doplnění Smlouvy může předložit kterákoliv ze smluvních Stran.
4. Ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná. Pro případ, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, Strany se zavazují, že do 7 dnů od doručení výzvy jedné Strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým bude takové ustanovení nahrazeno novým ustanovením, jenž bude platné, účinné a vynutitelné; význam takového nového ustanovení bude ekonomicky totožný s významem neplatného, neúčinného nebo nevynutitelného ustanovení 
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
7. Přílohy, které tvoří součást smlouvy:
			Příloha č. 1 	– Položkový rozpočet Zhotovitele
Příloha č. 2 	– Projektová dokumentace
Příloha č. 3 	– Nabídka Zhotovitele do výběrového řízení 
		

Objednatel 	Zhotovitel


V ………………………. dne ………	V ………………………….. dne ……………..



		(podpis) 	--------------
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, 
Lomená 44, příspěvková organizace	(firma dodavatele) …………………………………
	
Ing. Ladislav Hochman, ředitel	(jméno, funkce) 	……………
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