



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	III/37367, 37365 Křtiny - Březina
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-029149
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO / DIČ zadavatele:	70932581 / CZ70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	III/37365, 37367 Křtiny - Březina
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016104

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1. V objektu SO 102.1. se vyskytuje položka č. 10Frézování zpevněných ploch asfaltových , odvoz do 20 km ... s podrobným popisem, který upřesňuje frézování plochy tloušťky min 50 mm (lépe 90 mm).

K těmto pracím jsou dále navázány položky č.3, č.11, č.46 (zde se také v popisu píše ACPO 16 + tl. minim 50 mm, lépe 90mm). Tloušťku považujeme za nejednoznačně zadanou.

PROSÍME O JEDNOZNAČNÉ STANOVENÍ TLOUŠŤKY FRÉZOVÁNÍ A POKLÁDKY NOVÉ VRSTVY ACP 16+ , a o úpravu množství v dotčených položkách v objektu SO 102.1.

Totéž se potom vyskytuje i v SO 101, kde se to týká položek č. 9,č.10,č.2 a č.36 – rovněž prosíme o vyjasnění tloušťky a úpravu položek.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nebude soupis prací měnit. Výměry položek jsou jasně dány, tl. frézování i pokládky ACP může být proměnná.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2. Podle našeho názoru chybí zcela položka odstranění krajnice (nánosů na krajnici + očištění), včetně příslušných souvisejících položek pro naložení, odvoz, poplatků za uložení na skládce. Prosíme o doplnění položek do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Je součástí položek č. 113138, 113328, vizte popis položky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

3. V situačním výkresu B2 2.2.3. v koordinační situaci je zakresleno a v legendě uvedeno .. předláždění zálivu BUS zastávky . Zřejmě se jedná o 2 x BUS záliv v km 1,320, které jsou nyní ze žulové kostky s deformovaným krytem. Ve výkazu výměr však chybí položky pro předláždění zálivu a úpravu podkladních vrstev. Prosíme o vysvětlení a doplnění.

Odpověď na dotaz:

SO 102.1

Doplněna položka 587202 – PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK – 163,00 M2

Upravena výměra položky 18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I – nová výměra 1 872,00 M2.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

S ohledem na předpokládanou změnu zadávací dokumentace žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Odpověď na dotaz:

Vizte níže.

Změna soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 9. 2021 v 11:00:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 30. 8. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška