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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

I. 

Dne 21. 10. 2021 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora 

uvedené veřejné zakázce v tomto znění: 

„DOTAZ Č. 1 

Prosíme o doplnění podkladů potřebných ke stanovení nabídkové ceny o dokumenty, které 

podrobněji definují rozsah zadání. Je to potřebné ke stanovení rozsahu stavebních prací. 

Jedná se například o vyznačení řešených místností v půdorysu objektu. 

Dále se dotazujeme na existenci stavebně technického průzkumu (dotčené části) objektu. 

DOTAZ Č. 2 

Dotaz k části definice Díla (viz návrh SOD III, 6) – v textu se uvádí 

Dílem se rozumí zejména: ………………… 

- zpracování zásad organizace výstavby (technické zprávy, harmonogramy prací, …) pro Část 

DPS, 

- zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, dle pokynů Objednatele. 

Ad/ zpracování zásad organizace výstavby (ZOV) - standardně zpracováváme jako součást 
projektové dokumentace pro povolení, var. ohlášení stavby, a to v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb (přílohy). Vyhláška vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

nepředpokládá zpracování ZOV část jako součást dokumentace pro provádění stavby. 

Zadavatel: 
Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace 

se sídlem: Zámecká 1, 679 21 Černá Hora 

IČO: 380458 
 

Zástupce zadavatele: 
CEJIZA, s.r.o. 

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 28353242 

 
Veřejná zakázka: 

„Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce prádelny“  
(dále jen „Veřejná zakázka“) 

 
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
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Ad/ zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb - zajištění, popř. ustavení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění zpracování plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi je za podmínek uvedených v zákoně plně povinností 
stavebníka. Zpracovatel zásad organizace výstavby (např. projektant) je povinen s ohledem 
na druh, velikost stavby a právní požadavky upozornit na tyto zákonné povinnosti  stavebníka. 

Zpracování plánu bezpečnosti a o ochrany zdraví při práci na staveništi je v podmínkách 
vypracovávání projektové dokumentace pro ohlášení nebo stavební povolení prakticky možné 
jen na úrovni dostupných projektových, časových a organizačních informací (pokud nejsou 
známi zhotovitelé) a je samostatnou prací, kterou si stavebník objedná u koordinátora BOZP. 

Zpracovatelem plánu je odborně způsobilá osoba, tedy koordinátor. Rozsah a obsah plánu je 
specifikován přílohou č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (viz příloha č. 4.5 této metodické 
pomůcky). 

Na základě výše uvedené argumentace žádáme, aby tyto dva body nebyly součástí rozsahu 
Díla. 

DOTAZ Č. 3 

Dotaz k bodu IV. Doba plnění SOD 

Na základě skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci části stavby, která je Kulturní památkou, 
lze usuzovat, že bude třeba získání minimálně stanoviska / vyjádření příslušného odb. 

památkové péče (případně podloženého stanoviskem / sdělením NPÚ). Z druhu provozu a 
navrhované technologie lze rovněž usuzovat na potřebu získání stanovisek dalších orgánů 
státní správy. Ve fázi podání nabídek není možné jednoznačně stanovit okruh potřebných 
dotčených orgánů. Není rovněž známo, zda se rekonstrukce dotkne vzhledu budovy nebo 

bude vyžadovat zásah do nosných konstrukcí stavby, což mimo jiné ovlivňuje proces, v jehož 
rámci se záměr bude povolovat. Zároveň se předpokládá dopracování Části Studie, což může 
přinést v současné době neznámé skutečnosti, které mohou ovlivnit potřebný okruh 

dotčených orgánů a druh povolovacího procesu. 

Není tedy možné, aby doba plnění ve vztahu k části DOS (var. DSP) vč. zajištění všech 
nezbytných rozhodnutí, povolení, stanovisek a souhlasů, byla termínově vázána na den 

účinnosti Smlouvy. Vzhledem k výše zmíněnému, není možné zaručit dodržení tohoto termínu, 
neboť je v této chvíli mnoho neznámých skutečností. Navrhujeme termínově vázat stupeň 
DOS (var. DSP) ve fázi zpracování projektové dokumentace pro účely získání stanovisek DOSS 

na termín odsouhlasení Studie (60 dnů od této skutečnosti) a ostatní termíny vázané na 
vydání stanovisek DOSS a případného ohlášení / povolení stanovit jiným reálným způsobem. 

Stejně tak termín odevzdání dokumentace DPS považujeme nevhodný termínově vázat na 
den účinnosti Smlouvy. Navrhujeme vázat ho na termín vydaného ohlášení / povolení var. 

získání potřebných stanovisek (aj.). 

DOTAZ Č. 4 

Z obhlídky prostor prádelny vyplynula složitá řešitelnost komínů od jednotlivých plynových 

spotřebičů (Bubnový sušič T24 G, Bubnový sušič T16, Pásový válcový žehlič I33-160) vzhledem 
k památkovému statusu objektu. Alternativně se nabízí varianta těchto spotřebičů v parním 
nebo elektrickém provedení. Prosíme o vyjádření zadavatele k preferované variantě těchto 

spotřebičů. 
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DOTAZ Č. 5 

Ve studii zmíněná hygienická bariérová pračka FXB 180 E/P vyžaduje rozsáhlé stavební 

úpravy příjmové části prádelny tak aby byl povoz prádelny částečně hygienicky. Prosíme o 
vyjádření zadavatele, jestli trvá na částečně hygienickém provozu prádelny, protože 
související projektové práce ovlivní celkovou složitost projekce.“ 

II. 

K uvedené žádosti o vysvětlení uvádí zadavatel následující: 

Vzhledem k rozsahu požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace bude kompletní 
odpověď zveřejněna v nejbližších dnech.  

III. 

V souvislosti s povahou vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek dle článku VIII.1 Výzvy do 4. 11. 2021 11:00, 

 

V Brně dne 21. 10. 2021 

 

 

_______________________________________________ 

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace 

v.z. CEJIZA, s.r.o. 

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka 
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