

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU
NA STAVBĚ II/152 HAJANY – ŽELEŠICE

Dotaz k zadávací dokumentaci č.1:

V zadávací dokumentaci je uvedena lhůta výstavby u jedné stavby 300 dní a u druhé 240 dní. Dá se předpokládat, že tedy celková doba realizace bude 300 dní a realizace obou staveb bude současná nebo je třeba uvažovat, že celková lhůta výstavby může být až 540 dní tzn., že realizace staveb bude postupná.

Vysvětlení č.1

Realizace obou staveb bude probíhat částečně současně. Předpokládaná celková délka stavby je 400 dní.

V Brně, dne 5.11.2021



Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení