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Smlouva o dílo č. ....... 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění 

 

 

1. 

Smluvní strany 

         

1.1 Objednatel : Domov Božice, příspěvková organizace 

       Božice č. p. 188 

       671 64 Božice 

 

 Tel.    : 515 257 122 

  

Email    : info@domovbozice.cz 

                  

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 a) smluvních   : Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA 

 b) technických  : bude určen později 

 

 IČO    : 456 71 877 

 DIČ    : není plátce DPH 

 

 Bankovní spojení  : ČSOB Znojmo 

       č. účtu 2020283/0300 

 

 

 

1.2 Zhotovitel   : (přesný název) 

       (sídlo) 

       (PSČ, obec) 

 

 Tel.    : (údaj) 

 

 Email    : (údaj) 

 

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 a) smluvních   : (jméno a příjmení) 

 b) technických  : (jméno a příjmení) 

  

IČO    : (údaj) 

 DIČ    : (údaj) 

 

 Bankovní spojení  : (údaj) 

       č. ú. (údaj)   
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2. 

Předmět díla 

 

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem: 

Rekonstrukce hromosvodu – havarijní stav 

 

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu projektovou 

dokumentací zpracovanou Stanislavem Fialou, Smetanova 90/7, 693 01 Hustopeče, IČ 

10563253, datum zpracování květen 2021. 

 

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje 

za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 

díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 

nutných k realizaci díla, a to zejména: 

 

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo 

 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 

údržby a likvidace 

 

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 

dle této smlouvy  

 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí  

 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 1 x v listinné 

podobě, a 1 x v digitální podobě (formáty PDF a DWG)  

 

f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

  

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou 

dokumentací, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a 

doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při 

zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, 

stavebním zákonem a platnou právní úpravou.  

 

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k 

této smlouvě. 
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3. 

Cena díla 

 

3.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutého objednatelem a oceněného zhotovitelem, je 

stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí: 

 

Název položky Cena v Kč 

Celková cena díla bez DPH   

DPH 15 %  

Celková cena včetně DPH  

 

(slovy 

..................................................................................................................................................... 

korun českých bez daně z přidané hodnoty, 

...................................................................................................................................................... 

korun českých snížené sazby daně z přidané hodnoty,  

...................................................................................................................................................... 

korun českých včetně daně z přidané hodnoty) 

 

3.2 V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek 

platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný soupisem prací a dodávek. 

 

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady 

k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, 

předpokládaná rizika apod.) 

 

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, 

včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 

dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy. 

 

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. 

 

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady: 

- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

- na opatření k ochraně živnostního prostředí a likvidaci odpadů 

- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla 

- na organizační a koordinační činnost  

- na zajištění veškeré dopravy a případných dopravních opatření 

- na energetické zajištění provádění díla 
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3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové 

ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla. 

 

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 

smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 

ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným 

dodatkem k této smlouvě. Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani 

prováděny bez předchozího objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na 

změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem 

vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.   

 

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 

uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i 

náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 

musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 

s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 

potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační 

a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 

pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, 

veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných 

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech 

dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, 

mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění 

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 

podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 

předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných 

podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další 

nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou 

zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného. 

 

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke 

změnám sazeb DPH; 

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly 

předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky 

z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, 

pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

vliv na sjednanou cenu. 

 

3.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného 

ocenění z předaného soupisu prací. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly 

písemně odsouhlaseny objednatelem. 
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4. 

Čas a místo realizace díla 

 

4.1 Lhůta plnění: 

 

Zahájení prací:  do 14 kalendářních dnů od účinnosti SOD 

   

Dokončení prací: do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo 

 

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se 

objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít. 

 

4.2 Místem plnění zakázky je areál Domova Božice, Božice č.p. 188, 187. 

 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li 

provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze 

strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 

dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu 

provádění díla či při jeho předání. 

 

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání 

a převzetí díla dle čl. 6.31 a 6.32 včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro 

uvedení do provozu. 

 

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě 

harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů 

byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny 

pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající 

změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních. 

 

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke 

zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo 

působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle 

zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále 

orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, 

požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na 

straně zhotovitele. 

 

4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnů od 

účinnosti této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven 

protokol, je i termínem skutečného zahájení prací. 

 

4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s termínem 

dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy. 
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5. 

Platební podmínky a fakturační podmínky 

 

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy. 

 

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena jednorázovou bezhotovostní 

platbou, na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem po 

dokončení díla a jeho protokolárním předáním, na základě objednatelem či jeho technickým 

zástupcem odsouhlasených soupisů provedených prací včetně zjišťovacích protokolů do výše 

100 % smluvní ceny díla. 

 

5.3 Takto vystavená a řádně odsouhlasená faktura bude uhrazena do 30 kalendářních dnů ode 

dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel ručí za to, že případní subdodavatelé budou mít 

maximálně stejnou splatnost vystavených faktur. 

 

5.4 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty (sazba daně, výše sazby daně), ve znění 

pozdějších předpisů. Dále doklad bude obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 

ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 

opravit, případně vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě 

běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

 

5.5 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatně, a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o 

dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

 

5.6 Jedinou a zároveň konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 

objednatelem, je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla 

uvedeného ve smlouvě, a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 

14 dnů od podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného 

v předávacím protokolu. 

 

6. 

Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí 

 

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 14 kalendářních dnů od účinnosti této 

smlouvy, pokud není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak. 

 

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 

smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

 

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší.  
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6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

 

6.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru 

uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané 

objednatelem.  

 

6.6 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

6.8 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není 

určeno. 

 

6.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  

 

6.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. 

  

6.11 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 

(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 

díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

 

6.12 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

6.13 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitelem. 

 

6.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

6.15 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

6.16 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

 

6.17 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a 

hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
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6.18 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

 

6.19 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

6.20 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit 

podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, AD koordinátor BOZP). Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli 

veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany 

objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných 

kontrolních dnech v periodě cca 1 x za 14 dnů. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase 

předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich 

provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel 

povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve 

stavebním deníku a emailem osobě vykonávající TDS. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na 

žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem. 

 

6.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. 

  

6.22 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 

dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v 

něm pokračovat. 

 

6.23 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 

6.24 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí 

díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a 

převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele). 

 

6.25 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby 

minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem zhotovitel dříve 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště důvodných 

potřebách na základě písemného objasnění a po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Nový subdodavatel musí mít kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném zadavatelem 

v zadávací dokumentaci 

 

6.26 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 

- údaje o zhotoviteli a objednateli, 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
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- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá. 

 

6.27 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a 

převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

 

6.28 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

6.29 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící 

užívání díla. 

 

6.30 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 

převzetí díla. 

 

6.31 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla 1 x v listinné podobě, 

- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech, 

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních, zkouškách, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze, a údržbě v českém jazyce, 

- originál stavebního deníku (případně deníků). 

 

6.32 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

 

6.33 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.34 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je 

povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky 

určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu). Zhotovitel 

je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené 

osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 

dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
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6.35 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byly, při běžné údržbě, zaručeny 

požadované provozní funkce celého díla. 

 

6.36 Technický dozor stavebníka (objednatele – TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba, 

která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že 

TDS vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit 

objednatele. 

 

7. 

Pojištění při plnění smlouvy 

 

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností 

těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla. 

 

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2,0 mil. Kč po celou dobu 

provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem 

smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé 

porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele. 

 

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

8. 

Odpovědnost za vady a Záruka za jakost 

 

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními 

§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 48 měsíců, vyjma strojů a 

zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen 

samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 

měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. 
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8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit 

odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I 

přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční 

lhůta. 

 

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3 

pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má 

právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému 

dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou 

lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany. Termín pro odstranění vady či 

vad bude do 5 pracovních dnů od nastoupení na opravy, popřípadě bude sjednán písemnou 

dohodou smluvních stran. 

 

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele 

nebo jím pověřeného provozovatele. 

9. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které 

nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2 % z celkové ceny díla za každý i 

započatý den prodlení. 

 

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách 

uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1.000, - Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, 

než budou vady a nedodělky odstraněny. 

 

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000, - 

Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení. 

 

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.15, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení. 

 

10. 

Další ujednání 

 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 

vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. 

 

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů 

vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 

řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od 



 

 

[12] 

objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro 

provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a 

okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 

znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, 

za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat 

nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že 

je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá 

za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby 

nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí: 

-  podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

-  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

-  splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo 

-  změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

-  rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 

změn; a/nebo 

-  omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy; a/nebo 

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí 

o zrušení zhotovitele. 

 

10.5 Objednatel je oprávněn: 

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 

všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly. 

-  sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZ) vykonávat v místě 

provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 

jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 

stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 

osob. 

 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

-  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či 

jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a  
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- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.  

 

10.7 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 

řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí 

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 

- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

 

10.8 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či 

jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která 

jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

10.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel 

sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 

převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 

zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

 

10.10 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 

opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve 

smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 

vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez 

dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by 

se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění 

díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od 

této smlouvy jit bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které 

způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který 

určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho 

část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se 

smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje 

všechny náklady s tím spojené.  

 

10.11 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 

či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

 

10.12 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště 1 paré 

listinné podoby projektové dokumentace pro provedení díla. Další paré této dokumentace je 

oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnou za úplatu, která bude stanovena za náklady spojené 

s reprodukcí listinné podoby. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do 
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stavebního deníku, do protokolu o předání a převzetí staveniště nebo na jiný samostatný 

protokol. 

 

10.13 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace akce zaměstná alespoň jednu osobu se 

ztíženým uplatněním na trhu práce, alespoň po polovinu doby provádění díla. 

 

11. 

Změna smlouvy 

 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy a v souladu s ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode 

dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

12. 

Odstoupení od smlouvy 

 

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k popisu smlouvy. 

 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, 

d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 

objednatelem upozorněn, 

g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

 

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních 

povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, 

která nesmí být kratší než 30 dní. 

 

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků 

vyšší moci. 
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12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na 

základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit 

druhé straně. 

 

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 

straně. 

 

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti, 

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o 

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, 

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti 

 

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla. 

 

12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné 

náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne. 

 

13. 

Závěrečná ustanovení 

 

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

 

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

13.3 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 

metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 

byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. 
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13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

 

 

Božice dne: ..........................   (Obec) dne: ..................................   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………….        ……………………………………... 

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA      (identifikace osoby oprávněné jednat) 

   ředitelka               (funkce)  

  

 

 

Příloha č. 1 

Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb 


