

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2014 – cestmistrovství Znojmo

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem

IČO 427 67 377
oddíl C, vložka 2018

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998.

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Zdeněk Zajíc, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Jiří Šeiner, e-mail: jiri.seiner@susjmk.cz, tel. 737237001,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek

- s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
- d) Vyhodnocení HPM 2014 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 50.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 15. 10. 2014.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2014.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

31 400,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena cdepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAŽ A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;

- b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ust. §1921, §1963 odst. 1, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha

č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.

č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.

č.3 – vyhodnocení HPM 2014.

V Ostravě, dne

V Brně, dne 13 -06-2014


DOPRAVOPROJEKT Ostrava
spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5
Ing. Svatopluk Bíjok

jednatel
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)
Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2014 – OBLAST ZNOJMO

Cestní stavitelství Znojmo

p.č.	evidenční číslo	popis	Stavební stav	délka přemostění	počet polí	cena bez DPH
1	361 - 006	most přes potok Nedvěka v obci Střelice	III	14,22	1	1 800 Kč
2	361 - 008	most přes spojovací cestu v obci Jevišovice	IV	8,00	1	1 800 Kč
3	361 - 010	most přes místní potok v obci Hluboké Mašůvky	V	3,80	1	1 800 Kč
4	398 - 013	most přes řeku Jevišovku v obci Vevčice	IV	25,40	2	2 400 Kč
5	398 - 015	most přes přes svodnici za obcí Černín	II	3,30	1	1 800 Kč
6	399 - 011	most přes Přímětický potok před městem Znojmo	III	3,25	1	1 800 Kč
7	398 3 - 2	most přes potok Brodek před obcí Křepice	V	3,00	1	1 800 Kč
8	398 3 - 3	most přes místní potok v obci Křepice	V	3,10	1	1 800 Kč
9	398 5 - 1	most přes řeku Jevišovku v obci Černín	VI	18,00	1	2 000 Kč
10	399 21 - 1	most přes Únanovský potok v obci Únanov	V	5,15	1	1 800 Kč
11	399 22 - 1	most přes místní potok v obci Únanov	V	8,00	1	1 800 Kč
12	408 19 - 2	most přes potok Skalka před obcí Mašovice	V	3,50	1	1 800 Kč
13	408 26 - 3	most přes místní potok před obcí Miličovice	V	2,56	1	1 800 Kč
14	408 28 - 1	most přes Citonický potok za obcí Citonice	V	5,65	1	1 800 Kč
15	408 34 - 4	most přes Vrbovecký potok v obci Vrbovec	IV	6,30	1	1 800 Kč
16	412 1 - 2	most přes potok Leska za městem Znojmo	VI	4,80	1	1 800 Kč
17	413 22 - 3	most vlečka do cihelny za obcí Šatov	IV	3,20	1	1 800 Kč
						31 400 Kč

D/ky

DOPRAVO PROJEKT Ostrava
 spol. s r. o.
 702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
 Masarykovo nám. 5/5



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 81/2011-120-SS

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : **Zdeněk Zajíc Ing.**

Adresa : Ulice : **Za Školou 4**
Město : **Ostrava - Zábřeh**
PSČ : **700 30**
Tel. :
Fax :


Firma : **Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o.**

Ulice : **Masarykovo náměstí 5/5**
Město : **Ostrava 1**
PSČ : **702 00**
Tel. : **595 132 064, 739 093 986**
Fax : **595 132 060**

Registrační číslo : **065/2001**


Platnost do : **11.2016**

Datum : **10.11.2011**



Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise





Ing. Milan Dont
ředitel odboru pozemních
komunikací

VYHODNOCENÍ HPM 2014 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM				Rok před.HP	Stav z HPM 2014				Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev. č. mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				