
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IX 

Název veřejné zakázky: II/152 Hajany - Želešice 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001754 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Název zadavatele: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

IČO zadavatele: 70932581 

Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace 

Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html 

Název projektu: II/152 Hajany - Želešice 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009737 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Dobrý den, 

upozorňujeme zadavatele, že dodatečné informace č.8 byly zveřejněny sice u stavby II/152 

Hajany - Želešice, ale pod názvem stavby II/411 Vysočany - Korolupy, což může být pro 

dodavatele zavádějící. 

Odpověď na dotaz: 

Ano, v dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII byly omylem uvedeny nesprávné 

identifikační údaje veřejné zakázky. 

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že Vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII, 

s níže uvedeným obsahem, uveřejněné na profilu zadavatele v rámci veřejné zakázky II/152 

Hajany – Želešice dne 31. 1. 2022 spolu s Vysvětleními zadávací dokumentace č. VI a č. VII 

k téže veřejné zakázce, se skutečně vztahuje k veřejné zakázce II/152 Hajany – Želešice. 
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Znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII: 

Dotaz: 

V DI č.4 doplnění č.5 zadavatel uvedl, že bude požadovat zkoušky únosnosti pilot. Domníváme 

se, že zatěžovací zkoušky tomto případě nedávají smysl a měly by být vyškrtnuty. Pilota v 

tomto případě funguje spíše jako zápora přitažená kotvou než pilota na svislé zatížení. Pokud 

zadavatel opravdu trvá na zkouškách únosnosti, ať blíže specifikuje počet, 

systémové/nesystémové piloty, zatěžovací síla, požadavky na kotevní prvky, atd. Uvědomuje 

si zadavatel, že pokud se bude realizovat zatěžovací zkouška na nesystémových pilotech musí 

proběhnout realizace nesystémových pilot alespoň 2 měsíce před prováděním systémových 

pilot? To sebou přináší požadavky na další uzavírku atd. Zkoušky se navíc obyčejně realizují 

pouze na rozsáhlých staveništích v případě, že počet pilot převyšuje 1500, k čemuž se tento 

projekt ani zdaleka neblíží. 

Odpověď na dotaz: 

Zadavatel opravuje svoji předchozí odpověď, po poradě se zpracovatelem projektové 

dokumentace nebude u těchto velkoprůměrových pilot jejich zatěžovací zkoušky požadovat. 

Změna lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace nevyžaduje. 

V Brně dne 3. 2. 2022 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje 

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Lukáš Pruška 
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