

Záměr propojení D2 a D52 silnicí II/416 mimo zastavěná území

A. Předmět a účel

Účelem **Záměru propojení D2 a D52 silnicí II/416 mimo zastavěná území** (dále též jen Záměr) je v jednom souhrnném dokumentu prezentovat záměr Jihomoravského kraje (JMK) na přeložení spojnice dálnic D2 a D52 ze současné trasy silnice II/416 do jiné trasy, využívající navržené nové přeložky silnice II/416 a stávající úseky silnic III/41619 a III/42510 vedoucí mimo zastavěná území.

V dalším konání má Záměr sloužit jako podklad pro jednání s dalšími subjekty jako je stát a jeho organizace, obce a pod. V neposlední řadě Záměr poslouží jako podklad pro další přípravu staveb.

Řešené území Záměru se nachází ve střední části JMK na území obcí Blučina, Vojkovice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov v obvodě ORP Židlochovice a Pohořelice v obvodě ORP Pohořelice.

B. Způsob zpracování

Záměr skreslí hotové dokumentace uvedené v bodě D do jedné trasy.

Trasa bude rozdělena na etapy:

1. II/416 Blučina obchvat I. et. OK (realizováno)
2. II/416 Blučina obchvat (pravomocné stavební povolení)
3. II/416 Vojkovice - Hrušovany u B. (studie 2021)
4. II/416 Hrušovany u B. obchvat II. et.
5. II/416 Hrušovany u Brna - Ledce (studie 2011)
6. II/416 Ledce OK (studie 2011)
7. II/416 Ledce - Pohořelice (studie 2011)

U 4. et. bude ideově prověřena:

- možnost mimoúrovňového křížení silnice s komunikací pro pěší a cyklisty u železničního nadjezdu
- potřebnost protihlukových opatření v blízkosti obytné zástavby

Ostatní etapy budou technicky převzaty z uvedených dokumentací. Případné úpravy řešení budou možné jen po souhlasu objednatele.

Náklady každé etapy se určí podle nákladů z dokumentací a přepočtou na c.ú. 2022, 4. et. bude naceněna. Náklady budou zaokrouhleny na miliony a prezentovány v tabulce ve struktuře:

- náklady na potřebné dokumentace
- investiční náklady stavby
- náklady majetkoprávního vypořádání
- ostatní náklady

C. Výstupy

Výstupem (v podobě čistopisu) bude brožura odevzdaná v 10 tištěných vyhotoveních. V digitální formě bude odevzdáno 1 kompletní vyhotovení na CD/DVD pro objednatele (viz níže) a 10 vyhotovení potištěného CD brožury se souborem ve formátu pdf pro další distribuci.

Obsah brožury

- Úvodní text objednatele
- Stručný popis etap (stav, návrh, specifiky)
- Tabulka nákladů po etapách
- Mapa širších vztahů A4 cca 1:50 tis.
- Mapa na výšku A4 cca 1:25 tis. se zákresem etap (s barevným rozlišením)
- Případné další přílohy ve formátu A4 na výšku

Digitální odevzdání pro objednatele má tyto parametry:

- Text ve formátu docx kompatibilní a pdf
- Tabulka ve formátu xlsx kompatibilní a pdf
- Mapy ve formátu shp ArcMap verze 10.2 nebo dgn nebo dwg v souřadnicovém formátu Křovák - JTSK a pdf
- Pokud zpracuje zhotovitel situační či jiné výkresy v konstrukčním prostředí, budou odevzdány ve formátu dwg nebo dgn a pdf
- Všechny přílohy ve formátu pdf budou odpovídat jejich tištěné formě.

Koncept studie bude odevzdán v elektronické podobě na nosiči CD/DVD v jednom vyhotovení ve formátu pdf a textová část i ve formátu docx kompatibilní.

D. Podklady

Zpracovávané dokumentace:

- II/416 Blučina obchvat I. et. OK (HBH, realizováno)
- DSP II/416 Blučina obchvat (HBH)
- Studie II/416 Vojkovice - Hrušovany u B. (Linioplan, 2021)
- Studie Modernizace silnice II/416 Hrušovany u Brna - Ledce - Pohořelice (HBH, 2011)

Veřejně dostupné:

- mapový portál ŘSD (www.rsd.cz)
- informační systém o mostech - BMS (<https://.bms.clevera.cz>)
- mapové podklady ČUZK - Zabaged, ZM10, ZM100, KN, ortofoto (www.cuzk.cz)
- výstupy modelování dálniční a silniční sítě pro potřeby územního plánování (www.zurka.cz)

E. Mapa řešené trasy

