

# SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA - PŘEDÁNÍ

---

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky  
na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

s názvem

## **„Nemocnice TGM Hodonín – výstavba pavilonu urgentního příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod (ZM) – zhotovitel projektové dokumentace“**

Dílo se vztahuje ke veřejné zakázce s názvem: „Nemocnice TGM Hodonín – výstavba pavilonu urgentního příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod (ZM) – zhotovitel projektové dokumentace“ (dále také jen jako „*dílo*“ nebo „*stavba*“).

Dílo **není děleno na části**, nicméně pro účely této smlouvy a zadávací dokumentace je předmět díla rozdělen do dvou etap. První a přednostní etapa se týká pavilonu zobrazovacích metod, tedy vyhotovení PD pro výstavbu pavilonu zobrazovacích metod (ZM), (dále také jako „Etapa I.“). Druhá etapa se týká vyhotovení PD pro výstavbu pavilonu urgentního příjmu (UP), (dále také jako „Etapa II.“). **Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro obě etapy zvlášť v rozsahu a předat ve formě a vyhotovení uvedeném níže:**

Zadavatel (Po uzavření smlouvy též Objednatel) oznamuje, že je jeho zájmem financovat některé části díla, stavby a související vybavení v rámci několika dotačních titulů, v jejichž rámci má buď již schválené financování anebo bude žádost o dotaci teprve podávat.

V rámci Etapy I má Zadavatel schválené financování v rámci programu IROP REACT, a to na přístrojové vybavení, které bude instalováno do zamýšlené budovy pavilonu zobrazovacích metod, jejíž projektová dokumentace je výstupem Etapy I Díla. Termíny plnění uvedené v této ZD pro Etapu I vycházejí ze skutečnosti, že toto přístrojové vybavení musí být nainstalováno a uvedeno do provozu do konce r. 2023.

V rámci Etapy II má Zadavatel zájem o zajištění financování stavební i technické části Pavilonu urgentního příjmu, v rámci programu IROP 21+ nebo obdobného. Proto část díla zpracovávaná dodavatelem v rámci Etapy II bude podkladem pro podání žádosti o dotaci v rámci tohoto Programu. Žádost o dotaci bude zpracovávána na základě dokončené dokumentace pro společné řízení a vydaného stavebního povolení pro Etapu II. Podání žádosti se předpokládá ve čtvrtém kvartálu roku 2022 příp. v prvním pololetí roku 2023. Zadavatel má zájem o podání žádosti o dotaci v co nejbližším možném termínu, avšak výzvu k zahájení prací na Etapě II (první část Aktualizace architektonické studie) předá dodavateli, až mu budou známy podmínky tohoto dotačního titulu, které doplní specifikaci zadání pro Aktualizaci architektonické studie.

Podrobná struktura a Harmonogram zajištění financování projektovaných staveb jsou podrobně popsány v příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Příloha č. 4 Investiční záměr).

Pro realizaci díla předává Zadavatel soubor technických podkladů, které jsou pro Dodavatele buď závazné, nebo jím mohou být využity k plnění předmětu díla a zejména společnému zájmu zadavatele i dodavatele na splnění plánovaných realizačních termínů.

Závaznými podklady pro realizaci díla uváděnými v ZD jsou zejména Investiční záměr a architektonická studie zpracované spol. Plus Projekt, s.r.o. 12/2021.

Jako nezávazné podklady, které může Dodavatele využít pro svoji činnost, Zadavatel dává k dispozici projektovou dokumentaci pro Pavilon MR II, zpracovanou spol. Ateliér Velehradský s.r.o. 07/2021, která se částečně stavebně překrývá zejména s částí díla plánovanou v rámci Etapy I této zakázky, zejména všechny průzkumu a podklady zpracovávané v rámci této dokumentace. V případě, že se rozhodne dodavatel použít podklady nezávazné, je povinen si ověřit jejich správnost a při jejich využití za ně přebírá odpovědnost.

Zadavatel dále uvádí, že na základě projektové dokumentace pro Pavilon MR II, zpracované spol. Ateliér Velehradský s.r.o. 07/2021 bylo požádáno o vydání stavebního povolení na Akci Pavilon MR II. V případě vydání Stavebního povolení může dodavatel na základě dohody s objednatelem zvolit pro Etapu I použití předmětu díla tak, že dokumentace zpracovávaná pro Etapu I., nebude zpracována jako dokumentace pro společné řízení ale jako Dokumentace pro změnu stavby před dokončením a v rámci Inženýrsko-investiční činnosti pro Etapu dojde k zajištění Souhlasných stanovisek a povolení ke Změně stavby před dokončením. V tomto případě, vzhledem k rozsahu změn plánovaných Závaznými technickými podklady pro realizaci díla (Investiční záměr a architektonická studie zpracované spol. Plus Projekt, s.r.o. 12/2021.) i při volbě tohoto postupu Zadavatel pro tento případ předpokládá stejný nebo obdobný rozsah prací, jako by byla zpracovávána Dokumentace pro společné řízení a jako by byla zajišťována inženýrsko-investiční činnosti ke společnému řízení – DÚR a DSP pro Etapu I.

## **ČÁST DÍLA:**

### **ETAPA I. – PD pro pavilon ZM:**

- a) Vypracování projektové **dokumentace pro společné řízení**, Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 4 vyhotovení v tištěné podobě
- 2 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – společné řízení – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

- I. **provedení geodetického zaměření.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Zprávy\* – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**II. provedení inženýrsko-geologického průzkumu pozemků;** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě - Zpráva
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Zprávy\* – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**III. provedení podrobného stavebně technického průzkumu.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě - Zpráva
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Zprávy\* – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**IV. hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů** v rozsahu dokumentace pro společné řízení; Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě - Návrh
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – \*název návrh\* – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**V. Hrubý návrh projektu zdravotnické technologie** v rozsahu dokumentace pro společné řízení; Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě - Návrh

- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soupis přístrojů \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – \*název návrh\* – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

- b) **Výkon související inženýrsko-investiční činnosti ke společnému řízení – DÚR a DSP pro Etapu I.** (zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 2 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU POVOLENÍ – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

- c) Vypracování **projektové dokumentace pro provedení stavby**, která bude v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), a vyhláškou č. 169/2016 Sb., Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 6 vyhotovení v tištěné podobě – Projektová dokumentace
- 2 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – DPS – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele

- I. **Projekt interiéru.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – Projekt interiéru – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele

**II. Projekt zdravotnické technologie.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soupis přístrojů soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – Projekt zdravotnické technologie – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**III. Projekt přemístění přístrojů.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soupis přístrojů soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – Projekt přemístění přístrojů – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele

**IV. Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů** spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti investice). Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon zobrazovacích metod – zhotovitel projektové dokumentace – Analýza investičních nákladů – Etapa I.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

### **III. ETAPA II. – PD pro pavilon UP**

- a) **Aktualizace architektonicko-dispoziční studie.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 2 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – Architektonicko-dispoziční studie – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

- b) Vypracování projektové **dokumentace pro společné řízení**, jehož výsledkem bude vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, jež bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příp. souvisejících předpisů. Součástí bude také projednání se všemi dotčenými orgány státní správy dokumentace pro společné řízení (dále také „**dokumentace pro společné řízení – Etapa II.**“). Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 4 vyhotovení v tištěné podobě
- 2 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – společné řízení - Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

- I. **provedení geodetického zaměření.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě – Zpráva
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Zprávy\* – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**II. provedení inženýrsko-geologického průzkumu pozemků.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě – Zpráva
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Zprávy\* – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**III. provedení podrobného stavebně technického průzkumu.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě – Zpráva
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Zprávy\* – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**IV. hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě – Návrh
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Návrh\* – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**V. návrh projektu zdravotnické technologie.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě – Návrh

- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soupis přístrojů \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – \*název Návrh\* – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele

- c) **Výkon související inženýrsko-investiční činnosti ke společnému řízení – DÚR a DSP („INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU POVOLENÍ – Etapa II.“).** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 4 vyhotovení v tištěné podobě
- 2 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU POVOLENÍ – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

- d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), a vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 6 vyhotovení v tištěné podobě
- 2 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – DPS – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

- I. **Projekt interiéru.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči



(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy v podobě souborů \*.dwg nebo \*.dgn; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – Projekt interiéru – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**II. Projekt zdravotnické technologie.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soupis přístrojů soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – Projekt zdravotnické technologie – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.

**III. Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů.** Zhotovitel Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě:

- 2 vyhotovení v tištěné podobě
- 1 vyhotovení digitálně na CD/DVD či jiném vhodném nosiči

(textová část v podobě souborů \*.doc, \*.docx,\* pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory \*.xls,\*.xlsx pro MS Excel; dokladová část v podobě souborů \*.pdf).

CD/DVD bude řádně označeno nápisem „*Nemocnice TGM Hodonín – pavilon urgentního příjmu – zhotovitel projektové dokumentace – Analýza investičních nákladů – Etapa II.*“, obchodní firmou Zhotovitele včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem osoby oprávněné za Zhotovitele.