
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II 

Název veřejné zakázky: II/394 Tetčice průtah 1. stavba 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005946 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

  

Zadavatel č. 1  

Název zadavatele: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

IČO zadavatele: 70932581 

Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace 

Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html 

Zadavatel č. 2  

Název zadavatele: obec Tetčice 

Sídlo zadavatele: Palackého 177, 664 17 Tetčice 

IČO zadavatele: 44947917 

Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: Jan Šon, starosta obce 

  

Název projektu: II/394 Tetčice průtah 1. stavba 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Zde v objektech ZN: SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 

                                    SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941 
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                                    SO 102 Úprava křižovatky km 0,097 

                                    SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace II/394 

                         a NN: SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/3941 

                                    SO 114 Napojení účelových komunikací  

V oddíle 5 Komunikace jsou položky: 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM a  

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 

V projektové dokumentaci u těchto objektů ( technická zpráva, vzorový řez ) je však vrstva 

ACL 16+ NEMODIFIKOVANÁ. 

Žádáme zadavatele o opravu položek v soupise prací, popřípadě o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz: 

Platí použití nemodifikované směsi. Položky „574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ 

VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM byly v rozpočtu nahrazeny „574C56 ASFALTOVÝ 

BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM“. 

Ke změně došlo v následujících objektech: SO 101; SO 101.2; SO 102; 103; SO 101.1 i SO 

114.  

Pozn: bude počítáno s ACL 16+ (viz. VPŘ). 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Dotaz: 

V Soupise prací u objektů SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 101 a SO 103 jsou položky : 

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM a  

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 

Nikde v položkách ani projektové dokumentaci není uvedena receptura – dávkování cementu 

a asfaltového pojiva ( % ). 

Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď na dotaz: 

Součástí položek „56755… VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF …“ 

bude i provedení průkazních zkoušek v režii zhotovitele. 

Na základě těchto zkoušek bude rozhodnuto o dávkování pojiv a případném přidání 

doplňkového kameniva z položek „56330.B“. 

Vzhledem k délce úseku a nehomogenitám v trase není vyloučené ani použití více receptur. 

Tyto aspekty budou projednány v průběhu realizace stavby podle vyhodnocení průkazních 

zkoušek. 
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Předpoklad pro zadávací řízení: 

5%   CEMII/B-S 32.5R 

3,5%  kationaktivní asfaltová emulze typu C60B7. 

Změna projektové dokumentace a soupisu prací: 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, 

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 

v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném 

znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 

v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace, je poskytnut současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. III. 

Změna lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 3. 2022 v 10:00:00. 

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.  

V Brně dne 21. 2. 2022 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje 

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Lukáš Pruška 


		2022-02-21T21:40:56+0100
	Mgr. Lukáš Pruška




