

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**III/416 14 CHRVICE – REBEŠOVICE, MOST 41614-0A**

---

Dotaz k ZD č.1:

V soupise prací v objektu SO 101 chybí poplatek za skládku pro vyfrézovaný materiál z položky 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 20 KM. Prosíme o doplnění položky.

Odpověď ZD č.1:

Frézovaný mat. není určen na skládku. Položka 113728 zahrnuje „odvoz a likvidaci v režii zhotovitele“. Veškerou manipulaci s mat. oceňte v rámci této položky.

Dotaz k ZD č.2:

V soupise prací v objektu SO 101, položka 574F46b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM (V místě úpravy rozšíření krajnic) je v názvu položky uvedena tloušťka vrstvy 50 mm. V popise položky je uvedena tloušťka 60 mm a ve vzorovém příčném řezu je uvedena tloušťka 50 mm. Prosíme o sjednocení hodnoty.

Odpověď ZD č.2:

Platí název položky – tl. 50mm. – Zadavatel opravil popis položky.

Dotaz k ZD č.3:

V soupise prací v objektu SO 201 chybí poplatek za skládku pro vyfrézovaný materiál z položky 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 20 KM. Prosíme o doplnění položky.

Odpověď ZD č.3:

Frézovaný mat. není určen na skládku. Položka 113728 zahrnuje „odvoz a likvidaci v režii zhotovitele“. Veškerou manipulaci s mat. oceňte v rámci této položky.

Dotaz k ZD č.4:

V soupise prací v objektu SO 201 chybí poplatek za skládku pro položku 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M. Prosíme o doplnění položky.

Odpověď ZD č.4:

S ohledem na malé množství materiálu bude poplatek za skládku oceněn v rámci položky 12931. Zadavatel doplnil do popisu položky.

Dotaz k ZD č.5:

V projektové dokumentaci A\_Souhrnné řešení stavby, část A5 Zásady organizace výstavby je uveden soubor Plán organizace výstavby. V něm je na straně 8, odst. 4. Postup provádění stavby uvedeno, že součástí přílohy POV je Harmonogram prací, ve kterém je postup provádění stavby. Nikde však v projektové dokumentaci tento soubor není. Prosíme tedy o jeho doplnění.

Odpověď ZD č.6:

Zadavatel nebude HMG doplňovat. Platí lhůty uvedené v návrhu SoD.

Z tohoto důvodu mění zadavatel termín pro podání nabídky:

## **XII. PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta **04.04.2022 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 24.03.2022



Mgr. Martina Křivánková  
vedoucí právního oddělení

Příloha: - Příloha č.5 ZD - nový soupis prací