



LEGENDA SITUACE

1052/143	1052/143	1052/143	KATASTRÁLNÍ ČÍSLO DOTČENÝ POZEMEK / POZEMKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ / OSTATNÍ POZEMKY
			HRANICE PARCEL
			DALŠÍ OBSAH KATASTRÁLNÍ MAPY
			ROZSAH STAVBY - GYMNAZIUM
			OKOLNÍ BUDOVY

POZNÁMKY

PODKLADEM SITUACE JE DIGITÁLNÍ VERZE AKTUÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY.

LEGENDA ZOV

	PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ PO ULICI CHARVATSKÁ
	OCHRANA STÁVAJÍCÍHO STROMU OBEDNĚNÍM Z OSB DESEK
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - POPIS V PŮDORYSU
	MOBILNÍ OPLOCENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VELIKOST ZÁBORU VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ CCA.115 M ² , NUTNO ZAJISTIT U SPRÁVCE KOMUNIKACE

POZNÁMKY ZOV

- ENERGIE A TECHNOLOGICKOU VODU SI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL V OBJEKTU PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROVOZOVATELEM
 - PŘI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ BUDE NA KONCI STAVBY ZAJIŠTĚNA JEJICH OPRAVA.
 - VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
 - PŘED REALIZACÍ BUDE ZHOTOVITELEM OVĚŘEN PRŮBĚH INŽ. SÍTÍ A ZAJIŠTĚNA JEJICH DOSTATEČNÁ C
 - V MÍSTĚ NÁJEZDU NA PLOCHY PRO PĚŠÍ UDĚLAT ZPEVNĚNÝ NÁJEZD A PROVÉST SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. SE SPRÁVCEM KOMUNIKACE DOHODNOUT DALŠÍ NUTNÁ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ.
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 3.ETAPU REALIZACE PLATÍ PŘIMĚŘENĚ ROZSAHU PRACÍ, VIZ SOUHRNNÁ TZ.
PRO VERTIKÁLNÍ PŘEPRAVU BUDE LOKÁLNĚ VYUŽIT ELEKTRICKÝ LANOVÝ VRÁTEK.
V INTERIÉRU BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ CHRÁNĚNY PODLAHY I MOBILIÁŘ.

ROZSAH 1.ETAPY

VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

ROZSAH 2.ETAPY

VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

PROJEKT - SERVIS

Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno			KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
				ODP.PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno	OKRES	Brno - Královo Pole	VYPRACOVAL	Ing. Schwarz M.
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	540-14TP
				STUP.DOKUMENTACE	DPS
				DATUM - FORMÁT	10 / 2020
				MERÍTKO VÝKRESU	1:500
OBJEKT				ČÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
VÝKRES	Celkový situační a koordinační výkres stavby				C

ROZSAH 3.ETAPY

Předmětem jsou všechny konstrukce a práce obsažené v této PD, které nejsou označeny jako již realizované v rámci 1. a 2. Etapy