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Vysvětlení zadávací dokumentace I 
 
 
I. Informace o zadavateli 

Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
IČ: 70888337  
 

II.  Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: Domov pro seniory Sokolnice – vybavení interiéru 
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky 
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Zákon“) 

Evidenční číslo zakázky ve 
Věstníku veřejných zakázek: 

 
Z2022-017773 

 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 17. 5. 2022 

následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Dotaz č. 1: 

„Dotaz č.1 

Zadavatel mj. požaduje pol. W11 – Tyče a závěsy, kde v popisu uvádí „Teleskopická tyč a držák stěnový jsou 

zhotoveny z nerezové oceli.“ Na českém trhu se objevuje řada těchto produktů, které uvádí, že jsou 

nerezové, avšak jejich kvalita provedení a tím pádem i životnost je velmi špatná, resp. krátká. Chápeme, že 

zadavatel požaduje nerezové provedení, aby neměl starosti s korozí. Námi nabízené, vysoce kvalitní 

teleskopické zástěny vč. stěnového držáku vyrábíme z eloxovaného hliníku, který nekoroduje a je navíc 

opatřen ochrannou vrstvou. Tyč je navržena tak, že kroužky pro uchycení po ní bezvadně kloužou a tyto 

kroužky jsou navíc mírně elastické a tím je zajištěna výborná celková použitelnost. Umožní zadavatel 

nabídku teleskopické zástěny, která odpovídá vyobrazení i textovému popisu, avšak tyč a držák jsou 

vyrobeny z eloxovaného hliníku? 

Váš dopis zn.:   

 

Profil zadavatele 

Ze dne:  
Č. j.: JMK  74899/2022 
Sp. zn.: S - JMK 45048/2022 
Vyřizuje: Mgr. Vančurová 
Telefon: 541 651 453 
Počet listů: 3 
Počet příloh/listů: 0 
Datum: 19. 5. 2022 
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Dotaz č.2 

Zadavatel požaduje i zaškolení k některým položkách předmětu plnění. Chápeme správně, že zadavatel 

zajistí koordinaci zaměstnanců uživatele tak, aby zaškolení mohla proběhnout vždy současně s dodáním 

dané položky, a tedy v rámci jedno výjezdu daného subdodavatele? 

Dotaz č.3 

Chápeme správně ustanovení kupní smlouvy oddíl V. článek 3., že zadavatel umožní dodávku montáže v 

místě plnění v daném termínu a že před tímto umožněním (výzvou k plnění) bude kompletně potvrzeno 

barevné, dispoziční a materiálové provedení? 

Dotaz č.4 

Bude zadavatel reflektovat aktuální světovou situaci s dodacími termíny jak typizovaných výrobků, tak i 

výrobků vyráběných atypicky tím, že prodlouží termín dodání na min. 14 týdnů od výzvy? 

Dotaz č.5 

Zadavatel stanovil v části XI. Odst. 2. Sankce návrhu kupní smlouvy smluvní pokutu za pozdní dodání 

předmětu koupě jako procentuální podíl z celkové sjednané kupní ceny bez DPH. Účastník se domnívá, že 

takto stanovená výše smluvní pokuty je nepřiměřená. Předmět koupě se skládá z téměř 200 položek. Může 

tak dojít k situaci, že při nedodání např. odpadkového koše bude muset dodavatel platit vzhledem k 

závažnosti nesplnění povinnosti dodat předmět koupě řádně a včas neúměrně vysokou sankci. Pokud 

budeme počítat s předpokládanou hodnotu, bude činit i v takovémto případě smluvní pokuta 5 275 Kč za 

každý započatý den prodlení. Obchodní zvyklostí je, aby byly sankce stanoveny vzhledem k ceně jednotlivých 

položek, kterých se daná penalizace týká (např. 0,1 % z ceny zařízení). Nedochází tak ke vzniku 

nepřiměřených pokut. Účastník proto žádá, aby výše smluvní pokuty byla u všech částí veřejné zakázky 

stanovena ve vztahu ke konkrétnímu jednomu kusu předmětu koupě.“ 

 

Odpověď č. 1: 

Zadavatel v této věci uvádí následující: 
ad Dotaz č.1:  Zadavatel netrvá na zhotovení teleskopických tyčí a stěnových držáků z nerezové oceli. 

Bezpodmínečně ale požaduje, aby byly vyrobeny z nekorodujícího materiálu s vhodnou 
povrchovou úpravou tak, aby životnost byla srovnatelná jako při provedení výrobku 
z nerezové oceli a aby byly zajištěny záruční podmínky uvedené v Obchodních podmínkách. 

ad Dotaz č.2: Zadavatel předpokládá, že technický zástupce provozovatele (Domov pro seniory Sokolnice 
p.o), případně odborný zástupce personálu, který bude dané zařízení obsluhovat, bude na 
výzvu uchazeče přizván po dokončení montáže zařízení k požadovanému proškolení. Jedná 
se o zaměstnance provozovatele pracující v areálu Domova pro seniory Sokolnice. 

ad Dotaz č.3: Způsob odsouhlasení technického provedení a designu vzorků je upraven v čl. IV. odst. 2 
Obchodních podmínek. Výběr barevného řešení je upraven v čl. IV. odst. 3 Obchodních 
podmínek. V souladu s ustanovením čl. V. odst. 1 Obchodních podmínek bude dodavateli 
umožněno doměření rozměrů na stavbě před zahájením dodávky a montáže předmětu 
koupě. V realizační fázi stavby probíhají pravidelné kontrolní dny a výrobní výbory za účasti 
zástupce zadavatele, technického dozoru stavebníka a provozovatele stavby, při nichž je 
posuzováno barevné, dispoziční a materiálové provedení určitého vzorku nebo výrobku. 

ad Dotaz č.4: Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v červenci tohoto roku 
a zahájení dodávky a montáže předmětu koupě v místě plnění nejdříve v září tohoto roku, 
přičemž lhůta pro dokončení dodávky a montáže a odevzdání celého předmětu koupě je 
stanovena v délce 60 kalendářních dnů. V souladu s tímto předpokladem by mezi uzavřením 
smlouvy a dokončením plnění ze strany dodavatele mělo uběhnout nejméně 13 
kalendářních týdnů. Takovou lhůtu zadavatel považuje za dostačující a přiměřenou 
předmětu plnění. 
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ad Dotaz č.5: Zadavatel má zájem na včasném a řádném dodání celého předmětu plnění tak, aby stavba 
domova pro seniory mohla v určeném čase sloužit svému účelu. Zároveň je zadavatel vázán 
dotačními podmínkami Ministerstva práce a sociálních věcí a případné prodlení dodavatele 
by pro něj mohlo představovat sankční postih ze strany dotačního orgánu. Z výše 
uvedených důvodů zadavatel trvá na uvedeném smluvním ustanovení v původním znění. 

 
S ohledem na změnu zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího 
řízení, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 Zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby 
činila nejméně celou svou původní délku, tj. do 23. 6. 2022 do 10:00 hod. 
 
 

S pozdravem 

 
 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí odboru  
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