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Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci 

Vážení, 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“) konané v rámci přípravy 

investičních projektů Domov se zvláštním režimem Rohatec, Základna letecké záchranné služby a Výstavba 

technického zázemí a parkovacích stání Brno-Bohunice, které hodlá zadavatel realizovat za využití metody 

Performance Design&Build. Bližší informace k jednotlivým investičním akcím jsou uvedeny v podkladech 

k předběžné tržní konzultaci (příloha č. 1). 

Jelikož je Jihomoravský kraj zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v současné době zvažuje způsob zadání veřejných zakázek 

na výše uvedené výstavbové projekty. Má přitom zájem na tom, aby zadávací podmínky co nejlépe 

odpovídaly jeho potřebám a cílům vymezeným mimo jiné v dokumentu Strategický a odpovědný přístup 

Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám (dostupném zde: https://www.jmk.cz/content/8573),  

naplňovaly zákonné požadavky, zejména základní zásady upravené v § 6 ZZVZ, směřovaly k výběru kvalitního 

dodavatele a zhotovení efektivních a udržitelných budov. Zadavatel se proto rozhodl využít možnosti vést 

PTK dle ustanovení § 33 ZZVZ, a to zejména s cílem konzultovat s odborníky na metodu Performance 

Design&Build (viz https://www.p-db.eu/) vhodnost její aplikace na předmětné projekty zadavatele a postup 

při jejím případném využití zejména v oblasti nastavení vhodných hodnotících kritérií u veřejných zakázek 

na stavební práce a mechanismu ověřování (s)plnění cílových výkonových parametrů zhotovených budov. 

V rámci této PTK zadavatel předkládá základní informace k plánovaným záměrům a zároveň si dovoluje 

požádat o zodpovězení několika dotazů vztahujících se k možnému využití metody Performance 

Design&Build (blíže viz příloha). 

PTK bude vedena tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže ani zásad zadávání veřejných zakázek 

ve smyslu § 6 ZZVZ. Získané informace budou použity výhradně pro účely zpracování zadávacích podmínek. 

Tato pozvánka bude rovněž uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_index.html.  

Zadavatel předpokládá, že předběžné tržní konzultace proběhnou v prvním kole písemnou formou. Vyzývá 

proto všechny, kteří mají o účast na předběžných konzultacích zájem, aby zaslali své vyjádření k otázkám 
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nastíněným v příloze tohoto dokumentu a případné další náměty v termínu do 6. 6. 2022 na email: 

vancurova.petra@jmk.cz.  

Jakékoliv dodatečné informace k této PTK budou ve výše uvedeném termínu pro vyjádření k otázkám v zájmu 

zachování transparentnosti, rovného zacházení a dodržení zákazu diskriminace zaslány všem osloveným 

subjektům a rovněž uveřejněny stejným způsobem jako tato pozvánka. Zadavatel si dále vyhrazuje právo 

vyžádat si v případě potřeby od účastníků PTK další podklady či vyjasnění zaslaných odpovědí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci dalšího kola PTK oslovit pouze ty osoby a subjekty, které v rámci 

odpovědi na PTK poskytli relevantní informace pro přípravu zadávacích podmínek. Zadavatel pro další kolo 

PTK předpokládá svolání osobního jednání s účastníky PTK, které by se uskutečnilo v sídle Jihomoravského 

kraje na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo online jednání, které by se uskutečnilo předem včas 

oznámeným způsobem. 

Zadavatel upozorňuje, že osobám a subjektům účastnícím se PTK nehradí náklady spojené s jejich účastí 

na PTK. 

Zadavatel uvádí, že pokud zadávací dokumentace v následném zadávacím řízení bude obsahovat informace, 

které jsou výsledkem PTK, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které 

se na PTK podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem PTK, a to v souladu 

s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ. 

Děkuji za spolupráci.  

 

S pozdravem 

 

Ing. Pavel Šrom 

vedoucí odboru 

 

Přílohy: 

1. Podklady k předběžné tržní konzultaci 

2. Dotazy k předběžné tržní konzultaci 
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Podklady k předběžné tržní konzultaci  

Účelem tohoto dokumentu je stručné představení plánovaných veřejných zakázek, jejich předmětu a cílů. 

Dokument nastiňuje základní požadavky zadavatele, přičemž má primárně sloužit jako podklad pro vyjádření 

v rámci PTK. Zadavatel níže předestírá jím zamýšlený průběh zadávacích řízení, přičemž finální podoba může 

být ovlivněna i informacemi získanými v rámci PTK. Další informace k níže uvedeným plánovaným projektům 

byly uveřejněny v rámci představení investičních akcí Jihomoravského kraje pro rok 2022 a jsou dostupné 

zde: https://www.jmk.cz/content/25249. 

Základní informace o veřejných zakázkách:  

Domov se zvláštním režimem Rohatec 

Zadavatel:  Jihomoravský kraj  

Režim VZ: nadlimitní veřejná zakázka 

Předpokládaný postup: jednací řízení s uveřejněním s využitím prvků architektonické soutěže 

 

Cílem veřejné zakázky je vybudování novostavby domova se zvláštním režimem v obci Rohatec.  

Předmětem veřejné zakázky budou projekční a stavební práce. Stavba bude realizována na pozemku p. č. 38 

v k. ú. a obci Rohatec (okres Hodonín) o výměře 6.879 m2. Jedná se o nezastavěný pozemek ve východní části 

obce Rohatec, severozápadní stranou přiléhající k páteřní komunikaci 43237 „Nové řádky“. Podél této 

komunikace vede cyklostezka, která část pozemku v šíři cca 2 m zabírá. Hranu cyklostezky tvoří mez 

a naprostá většina pozemku leží cca 2–3 m pod rovinou komunikace podél jeho severozápadní hrany a je 

víceméně rovinatá. 

Předpokládaná celková kapacita domova se zvláštním režimem je cca 120 lůžek, předpokládaný počet 

zaměstnanců je 85 osob (50 osob na směně). V rámci projektu se v souladu s územním plánem předpokládá 

vybudování novostavby o nejvýše třech nadzemních podlažích, součástí nově budovaného domova 

se zvláštním režimem bude také parkoviště pro zaměstnance i návštěvníky a zahrada pro klienty. V domově 

se zvláštním režimem by měla být poskytována lékařská péče, stravování i praní prádla, k dispozici by měly 

být i prostory pro volnočasové aktivity klientů (např. rehabilitace) a společenské prostory. 

Odhadované pořizovací náklady stavby a vybavení jsou předběžně vyčísleny na cca 460 mil. Kč vč. DPH. 

Zadavatel má v úmyslu zadat projekční i stavební práce jedinému zhotoviteli, tj. postupovat metodou 

dodávky Design-Build, kdy je zhotovitel stavby zároveň odpovědný též za kompletní přípravu projektové 

dokumentace. Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v září 2022, zahájení 

projekčních prací v červnu 2023 a výstavby v červnu 2024. Zadavatel pro zadání veřejné zakázky 

na zhotovitele stavby předpokládá využití jednacího řízení s uveřejněním s využitím prvků architektonické 

soutěže. Dále zadavatel předpokládá využití smluvního standardu FIDIC, konkrétně Smluvních podmínek 

pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla 

a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW BOOK, First Edition 

1999) a realizaci projektu za využití metody BIM (Building Information Modeling) včetně předání modelu 

skutečného provedení stavby, který bude sloužit jako podklad pro facility management budovy během jejího 

provozu. Z výše uvedeného důvodu se předpokládá, že veškerá komunikace mezi zúčastněnými stranami 

bude probíhat v rámci společného datového prostředí (CDE). 

Bližší informace jsou uvedeny jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby správce stavby 

k předmětnému projektu zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_26251.html. 

https://www.jmk.cz/content/25249
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_26251.html
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Základna letecké záchranné služby 

Zadavatel:  Jihomoravský kraj  

Režim VZ: podlimitní veřejná zakázka 

Předpokládaný postup: jednací řízení s uveřejněním nebo otevřené řízení 

 

Cílem veřejné zakázky je vybudování novostavby základny letecké záchranné služby Zdravotnické záchranné 

služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „ZZS JMK“), umístěné v těsné blízkosti 

východního okraje areálu mezinárodního letiště Brno-Tuřany.  

Předmětem veřejné zakázky budou projekční a stavební práce. 

Předpokládaná kapacita je 20 zaměstnanců ZZS JMK a 10 zaměstnanců provozovatele vrtulníku (5 osob 

na směně). Součástí projektu je zejména vybudování zázemí pro letecké záchranáře a osádku vrtulníku, 

hangáru pro dva vrtulníky a jeden automobil typu SUV, základnového heliportu a neveřejné čerpací stanice.  

Odhadované pořizovací náklady stavby a vybavení jsou předběžně vyčísleny na cca 100 mil. Kč bez DPH.  

Aktuálně probíhá zpracování podrobné projektové studie, která bude sloužit jako podklad pro zpracování 

projektové dokumentace a následně výstavbu základny letecké záchranné služby ZZS JMK. Zhotovitel 

projektové studie zpracuje též knihu standardů a knihu místností, což budou závazné podklady 

pro zhotovitele navazujících projekčních a stavebních prací, které budou sloužit k zajištění zadavatelem 

očekávané funkčně-výkonové úrovně stavby. 

Zadavatel má v úmyslu zadat navazující projekční i stavební práce jedinému zhotoviteli, tj. postupovat 

metodou dodávky Design-Build, kdy je zhotovitel stavby zároveň odpovědný též za přípravu projektové 

dokumentace. Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v prosinci 2022. Zadavatel 

pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby předpokládá využití jednacího řízení s uveřejněním, nebo 

otevřeného řízení dle toho, zda bude účelné, aby dodavatelé podávali předběžné nabídky, které s nimi bude 

moct zadavatel projednat. Dále zadavatel předpokládá využití smluvního standardu FIDIC, konkrétně 

Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-

technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW 

BOOK, First Edition 1999) a realizaci projektu za využití metody BIM (Building Information Modeling) včetně 

předání modelu skutečného provedení stavby, který bude sloužit jako podklad pro facility management 

budovy během jejího provozu. Z výše uvedeného důvodu se předpokládá, že veškerá komunikace mezi 

zúčastněnými stranami bude probíhat v rámci společného datového prostředí (CDE). 

Bližší informace jsou uvedeny jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky na zpracování projektové 

studie k předmětnému projektu zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_25557.html. 

 

Výstavba technického zázemí a parkovacích stání Brno-Bohunice 

Zadavatel:  Jihomoravský kraj  

Režim VZ: nadlimitní veřejná zakázka 

Předpokládaný postup: jednací řízení s uveřejněním nebo otevřené řízení 

 

Cílem veřejné zakázky je rozšíření výjezdové základny ZZS JMK v Brně-Bohunicích se školicím střediskem 

o technické zázemí, které bude sloužit jako úložný prostor pro záchranářské vybavení, a parkoviště 

pro servisní a náhradní vozy a auta pracovníků ZZS JMK.  

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_25557.html
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Předmětem veřejné zakázky budou projekční a stavební práce. 

Odhadované pořizovací náklady stavby a vybavení jsou předběžně vyčísleny na cca 200 mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel má v úmyslu zadat navazující projekční i stavební práce jedinému zhotoviteli, tj. postupovat 

metodou dodávky Design-Build, kdy je zhotovitel stavby zároveň odpovědný též za přípravu projektové 

dokumentace. Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v prosinci 2022. Zadavatel 

pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby předpokládá využití jednacího řízení s uveřejněním, nebo 

otevřeného řízení dle toho, zda bude účelné, aby dodavatelé podávali předběžné nabídky, které s nimi bude 

moct zadavatel projednat. Dále zadavatel předpokládá využití smluvního standardu FIDIC, konkrétně 

Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-

technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW 

BOOK, First Edition 1999) a realizaci projektu za využití metody BIM (Building Information Modeling) včetně 

předání modelu skutečného provedení stavby, který bude sloužit jako podklad pro facility management 

budovy během jejího provozu. Z výše uvedeného důvodu se předpokládá, že veškerá komunikace mezi 

zúčastněnými stranami bude probíhat v rámci společného datového prostředí (CDE). 

  



 

6/6 
 

Dotazy k předběžné tržní konzultaci: 

1. Je dle Vašeho názoru využití metody Performance Design&Build pro realizaci nastíněných projektů 

vhodné? 

2. Jste schopni poskytnout zadavateli služby energetického specialisty, který zadavateli pomůže vhodným 

způsobem nastavit hodnotící kritéria pro výběr kvalitního dodavatele stavby metodou Performance 

Design&Build? 

3. Jaké podklady jsou třeba pro přípravu vhodného modelu – nastavení cílových parametrů staveb 

ověřitelných při jejich skutečném provozu a mechanismu ověření při provozu? 

4. Jaká je časová náročnost přípravy modelu pro jeden konkrétní projekt? 

5. Měli byste zájem s Jihomoravským krajem blíže spolupracovat na přípravě uvedených zadávacích řízení 

i v případě, že byste se jako dodavatel nemohli podílet na realizaci předmětných projektů (s ohledem na 

ustanovení § 44 ZZVZ Jihomoravský kraj předpokládá, že takové opatření bude muset přijmout, aby při 

zadávání veřejných zakázek nedošlo ke střetu zájmů)? 

6. Jaká by případně byla finanční náročnost na služby energetického specialisty při přípravě vhodného 

modelu (jak nastavení cílových parametrů staveb ověřitelných při jejich skutečném provozu, tak 

mechanismu ověření při provozu) pro jeden konkrétní projekt? 

7. Navrhněte prosím v rámci měsíce června tohoto roku termín, v němž by Vám vyhovovalo druhé kolo 

předběžné tržní konzultace konané formou osobní účasti v sídle zadavatele na adrese Žerotínovo 

nám. 3, 601 82 Brno, popř. termín a způsob online jednání v případě, že byste se např. z časových důvodů 

nebyli schopni druhého kola předběžné tržní konzultace osobně zúčastnit. 
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