



Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo	Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČ	00839205
č. účtu:	7939-731/0100
zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice

zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl b, vložka 790	
zastoupený:	Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	Ing. Igor Neckař Ph.D.
IČ:	46347542
DIČ:	CZ46347542
bankovní spojení:	KB, a.s.
č. účtu:	39808621/0100
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“.

V rámci této stavby bude realizována revitalizace objektu polikliniky D1 v areálu Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace dle projektové dokumentace a soupisu prací s názvem akce „Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“, která je vypracována společností TOP – ENVI Tech Brno spol. s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno, vedoucí projektant: Ing. Stanislav Kabeš, CSc., ČKAIT 1003710, v období 11/2013 (dále též „PD“).

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště budovy (v části 1. a 2. NP je boletické opláštění), výměna výplní otvorů, zateplení ploché střechy a dalších prací dle PD.

- 2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením. Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací „Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“, jejíž součástí je i projektová dokumentace. Projektovou dokumentací se rozumí Projektová příprava veřejné zakázky „Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“. Projektová dokumentace je vypracována společností TOP – ENVI Tech Brno spol. s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno, vedoucí projektant: Ing. Stanislav Kabeš, CSc., ČKAIT 1003710, v období 11/2013 (dále též „PD“). **Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem a poskytovatelem dotace.**
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- 2.1.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- 2.1.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
- 2.1.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury SFŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
- 2.1.4.14. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2024,

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
- 2.2.1.2. Zhotovitel objednateli ke schválení i výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.2.2.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce

Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

- 2.3. Technická specifikace dodávky
- 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Položkový rozpočet).
- 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.2. Termín dokončení.
- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.3. Termíny. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo dle této smlouvy v délce trvání 85 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Objednatel se tímto zavazuje, že dnem podpisu smlouvy o dílo, je dílo prosto překážek bránících zahájení prací na předmětném díle, mimo překážek touto smlouvou uvedených.

Termín zahájení: 7.7.2014

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí: 30.9.2014

- 3.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu. Výplně otvorů budou montovány po jednotlivých místnostech dle aktuálních možností objednatele a to s ohledem na chod nemocnice.
- 3.3.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.3.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

- 3.4. Termíny provádění díla.
- 3.4.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.5. Místo plnění
Místo stavby:
Areál Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Objekt polikliniky D1
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
parcela č. 3323/20, k.ú. Vyškov

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH (ř. 1 v KL)	11 799 635,95 Kč
DPH 21 %	2 477 923,34 Kč
Cena celkem s DPH (ř. 1 v KL)	14 277 558,29 Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveníště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - dodání reklamního panelu a pamětní desky (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Zelená úsporám a grafického manuálu publicity pro Zelená úsporám)
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - náklady spojené s provozem investora dle čl. 3.3.1 této smlouvy

- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- bankovní garance

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- c) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se ZVZ .

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíc. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy. Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP.
- 5.2.3. Podmínkou pro vystavení poslední faktury je předání a převzetí díla.
- 5.3. Lhůty splatnosti
- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury nebo až po uvolnění finančních prostředků z SFŽP, rozhodný je termín, který nastane později.
- 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby projektu („Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“)
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 14 dnů.

- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 10.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takový případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Pokud z důvodů na straně zhotovitele dojde k nedodržení podmínek dotačního programu SFŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty, o kterou bude dotace snížena.
- 6.8. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatel (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4. Provádění díla.

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně

- Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.

- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
- 10.2.1. Podmínkou objednatele je omezení míry subdodávek na stavebních projektech, přičemž maximální přípustný objem na akci může dosáhnout dle pravidel dotačního programu Zelená úsporám **max. 15 %** z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 10.2.2. Zadavatel tímto vymezuje, že dále uvedená část plnění dle soupisu prací nesmí být provedena subdodavatelsky. **Subdodavatelsky nesmí být provedeny všechny práce v soupisu prací uvedených v dílu 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní**
- 10.2.3. Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a náhradu, která by vyplývala porušením tohoto ujednání např. ve formě krácení dotace.
- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.5.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
 - 11.2.5.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
 - 11.2.5.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.5.4. Originál stavebního deníku;
 - 11.2.5.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.5.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
 - 11.2.5.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
 - 11.2.5.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: **60 měsíců**.
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 14.1.2. bankovní záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele v souladu s § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se plně uspokojit ze složené peněžní jistoty určené k zajištění plnění povinností Zhotovitele vyplývající z účasti v zadávacím řízení a dále jej opravňuje účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 2000 Kč/denně.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby.
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **500.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. bankovní záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.
- 14.3. V případě bezvadného plnění reklamovaných vad Zhotovitelem po dobu záruční doby, může Zhotovitel po uplynutí 48 měsíců záruční doby požádat Objednatele o vypovězení záručních podmínek formou bankovní záruky do její plné výše. V případě, že zhotovitel v záruční době bude řádně plnit své povinnosti, Objednatel se zavazuje tomuto požadavku vyhovět. Toto ustanovení pozbývá platnosti v případě, že se v průběhu běhu prvních 48 měsíců záruční doby řešily vady v celkovém součtu nad 50.000,- Kč bez DPH. Výpočet počátku běhu záruční doby pro účely tohoto odstavce se rozumí den předání a převzetí poslední části předmětného plnění podle této smlouvy.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je **20.000.000,- Kč**.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

- 17.1. Forma změny smlouvy
- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1. Odstoupení od smlouvy.
- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, ROP, MŽP, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2024. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k

výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

18.2.11. V souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt SFŽP.

18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů

18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) Objednatel má právo uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, rovněž uveřejní výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy. Dále uveřejní seznam subdodavatelů zhotovitele.

18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatel.

18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Nabídkový položkový rozpočet zpracovaný na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2 Časový harmonogram
- Příloha č. 3 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 Bankovní záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1.)
- Příloha č. 5 Bankovní záruka po dobu běhu záruční lhůty (nejpozději při předání a převzetí díla v souladu s ustanovením čl. 14.2)
- Příloha č. 6 CD s naskenovanou Smlouvou o dílo včetně všech příloh ke dni podání nabídky a včetně všech ostatních částí nabídky a dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

Ve Vyškově dne 7.7.2014

Za Objednatele:
Ing. Věra Seidlová

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00659205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

Za Zhotovitele:
Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: „Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“

		poznámky
Uchazeč:	MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	Sídlo uchazeče
IČ	46347542	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
právní forma:	akciová společnost	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. Igor Neckař Ph.D.	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	23.5.2014	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM	
a1	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)		
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	11 796 634,95 Kč	vyplňte
	DPH 21% [Kč]	2 477 293,34 Kč	zkontrolujte
a1	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	14 273 928,29 Kč	zkontrolujte

ř.	POPIS	CELKEM	
a2	Nabídková cena celkem (dokumentace skutečného provedení stavby)		
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	3 000,00 Kč	vyplňte
	DPH 21% [Kč]	630,00 Kč	zkontrolujte
a2	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	3 630,00 Kč	zkontrolujte

č.	POPIS	CELKEM	% váha
1 = a1+a2	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	11 799 634,95 Kč	100%
	DPH 21% [Kč]	2 477 923,34 Kč	zkontrolujte
	Výše celkové nabídkové ceny vč. DPH [Kč]	14 277 558,29 Kč	zkontrolujte

Ing. Jiří Podolský,
předseda představenstva 100%Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.
Poznámky Uchazeče:MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K14-2
Stavba: Projekt revitalizace objektu D1 Nemocnice Vyškov

KSO:
Místo: Vyškov

Zadavatel:
Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
TOP - ENVI Tech Bmo, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.02.2014

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 796 634,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 796 634,95	Výše daně 2 477 293,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 273 928,35

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542
2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K14-2

Stavba: Projekt revitalizace objektu D1 Nemocnice Vyškov

Místo: Vyškov

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Projektant: TOP -ENVI Tech Brno, spol. s r.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 796 634,95	14 273 928,35	
1	Revitalizace objektu - budova D1 (poliklinika)	11 796 634,95	14 273 928,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Projekt revitalizace objektu D1 Nemocnice Vyškov

Objekt:

1 - Revitalizace objektu - budova D1 (poliklinika)

KSO:

801 11

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

TOP -ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.02.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 796 634,95

DPH základní
snížená

Základ daně

11 796 634,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 477 293,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 273 928,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt revitalizace objektu D1 Nemocnice Vyškov

Objekt:

1 - Revitalizace objektu - budova D1 (poliklinika)

Místo:

Vyškov

Datum: 19.02.2014

Zadavatel:

Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Projektant: TOP -ENVI Tech Brno, spol

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 796 634,95

HSV - Práce a dodávky HSV	3 664 530,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 524,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 902 383,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	725 622,71
PSV - Práce a dodávky PSV	7 824 321,53
712 - Povlakové krytiny	455 353,41
713 - Izolace tepelné	242 985,84
764 - Konstrukce klempířské	299 736,83
766 - Konstrukce truhlářské	5 630 856,05
767 - Konstrukce zámečnické	407 912,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	32 678,61
784 - Dokončovací práce - malby	27 164,87
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	727 633,91
M - Práce a dodávky M	100 263,00
21-M - Elektromontáže	100 263,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	207 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt revitalizace objektu D1 Nemocnice Vyškov

Objekt: 1 - Revitalizace objektu - budova D1 (poliklinika)

Místo: Vyškov

Datum: 19.02.2014

Zadavatel: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Uchazeč:

Projektant: TOP -ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 796 634,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 664 530,42	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				36 524,45	
1	K	311311811	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 12/15	m3	6,036	2 550,00	15 391,80	
	W		"nadbetonování atiky" (6,33*2+16*2+54,7)*0,3*0,2+1,85*0,2*0,2		6,036			
2	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	40,484	349,00	14 128,92	
	W		(6,33*2+16*2+54,7)*0,2*2+1,85*0,2*2		40,484			
3	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	40,484	173,00	7 003,73	
	W		40,484		40,484			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 902 383,26	
4	K	6124561pc	Vyspravení povrchu stěn pod zateplovací systém (rozsah vyspravení cca 5 %)	m2	1 548,683	34,00	52 655,22	
	W		"zateplovací systém tl. 180 mm" KZS		1 319,383			
	W		"zateplení ostění" ostění 0,25		351,550			
	W		"odpočet parapetů"-(489)*0,25		-122,250			
	W		Součet		1 548,683			
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	910,700	95,00	86 516,50	CS ÚRS 2013 01
	W		"pohled severní" 2,1*4*4		33,600			
	W		"pohled jižní" (7,5+2,1)*2*3+(5,4+1,8)*2*2+(2,1+1,8)*2		94,200			
	W		"pohled východní" (5,4+2,1)*2*(9*3+4)+(1,5*3+2,8*3+5,3*2)+1,8*8)*2		540,800			
	W		"pohled západní" (5,4+2,1)*(9*3+8*7)*2+(5,4*5+1,4*5)+1,7*10)*2+(1,6+2*2)		737,600			
	W		"odpočet parapetních lišt" -parapetní_profil		-495,500			
	W		Součet		910,700			
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	196,470	146,00	28 684,62	CS ÚRS 2013 02
	W		"omítka nástavby na střeše - pohled severní" 9,3*3,6-0,9*1,15*6+(0,9+1,15)*2*0,2*6		32,190			
	W		"omítka nástavby na střeše - pohled jižní" 9,3*3,6-0,9*1,15*2+(0,9+1,15)*2*0,2*2		33,050			
	W		"omítka nástavby na střeše - pohled východní" 18,5*3,6-2,1*1,5+(2,1+1,5)*2*0,25		65,250			
	W		"omítka nástavby na střeše - pohled západní" 18,5*3,6-0,9*2-0,9*1,15*2+(0,8+2*2)*0,25+(0,9+1,15)*2*0,25*2		65,980			
	W		Součet		196,470			
7	K	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před náštříkem plastických maltovin z lešení	m2	1 138,027	34,00	38 692,92	
	W		"pozice 1" 5,4*2,1*63		714,420			
	W		"pozice 2" 2,1*2,1*6		26,460			
	W		"pozice 3" 2,1*2,1*10		44,100			
	W		"pozice 5" 0,9*2,1*2		3,780			
	W		"pozice 6" 5,4*1,8*8		77,760			
	W		"pozice 7" 1,45*1,75*3		7,613			
	W		"pozice 8" 2,1*1,8*1		3,780			
	W		"pozice 9" 2,1*1,56*1		3,276			
	W		"pozice 10" 0,87*1,15*10		10,005			
	W		"pozice 12" 1,15*1,9*30		65,550			
	W		"pozice 13" 0,85*1,9*36		58,140			
	W		"pozice 16" 2,1*2,1*4		17,640			
	W		"pozice 18" 0,6*2,1*2		2,520			
	W		"pozice 19" 1,42*2,1*4		11,928			
	W		"pozice 20" 1,8*1,85*2		6,660			
	W		"pozice 21" 3,15*1,85*1		5,828			
	W		"pozice 22" 2,85*1,85*2		10,545			
	W		"pozice 23" 1,55*1,85*1		2,868			
	W		"pozice 24" 5,35*1,85*2		19,795			
	W		"pozice 25" 5,4*2,1*4		45,360			
	W		Součet		1 138,027			
8	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začistovacích profilů (APU lišt)	m	910,700	22,00	20 035,40	CS ÚRS 2013 01
	W		"pohled severní" 2,1*4*4		33,600			
	W		"pohled jižní" (7,5+2,1)*2*3+(5,4+1,8)*2*2+(2,1+1,8)*2		94,200			
	W		"pohled východní" (5,4+2,1)*2*(9*3+4)+(1,5*3+2,8*3+5,3*2)+1,8*8)*2		540,800			
	W		"pohled západní" (5,4+2,1)*(9*3+8*7)*2+(5,4*5+1,4*5)+1,7*10)*2+(1,6+2*2)		737,600			
	W		"odpočet parapetních lišt" -495,5		-495,500			
	W		Součet		910,700			
	W		lišta_APU					
9	M	590514760	profil okenní s tkaninou WEBER OKENNÍ PROFIL LTD	m	956,235	27,00	25 818,35	CS ÚRS 2013 01
	W		lišta_APU*1,05		956,235	0		
10	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	177,980	72,00	12 814,56	CS ÚRS 2013 01
	W		"severní" 16,36		16,360	0		
	W		"jižní" 16,36*2		32,720	0		
	W		"východní" 30*2,25		67,500	0		
	W		"západní" 48,5+6,2+6,7		61,400	0		
	W		základací_lišta		177,980	0		
	W		Součet					
11	M	59051634R	lišta základací LO 180 mm tl.1,0mm Weber sokl 183mm tl.1,0mm/2m	m	186,879	83,00	15 510,96	
	W		základací_lišta*1,05		186,879			
12	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 463,800	45,00	65 871,00	CS ÚRS 2013 01
	W		"nároží budov" 14,3*2+(12,1+2,4)*2		57,600			
	W		"svislé ostění oken - viz APU lišt - odpočet nadpraží" 910,700-495,5		415,200			
	W		rohový_profil		472,800			
	W		"rohový profil s okapníčkou - dto parapetní lišta" parapetní_profil		495,500			
	W		roh_profil_okapníčka		495,500			
	W		"pohled severní" 2,1*4		8,400			
	W		"pohled jižní" 7,5*3+5,4*2+2,1		35,400			
	W		"pohled východní" 5,4*(9*3+4)+1,5*3+2,8*3+5,3*2		190,900			
	W		"pohled západní" 5,4*(9*3+8*7)+5,4*5+1,4*5		260,800			
	W		parapetní_profil		495,500			
	W		lišty		1 463,800			
	W		Součet					
13	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m Weber roh kombi PVC 2,5m (100 x100 mm tkanina)	m	496,440	14,00	6 950,16	CS ÚRS 2013 02
	W		rohový_profil*1,05		496,440			
14	M	590515120	profil okenní - lišta parapetní Weber parapetní WP PAR 2	m	520,275	46,00	23 932,65	CS ÚRS 2013 02
	W		parapetní_profil*1,05		520,275			
15	M	590515100	dodávka - profil okenní plast -- (s okapníčkou pro nadpraží) Weber okenní lišta LTD WP OKE LTD 2,5	m	520,275	37,00	19 250,18	CS ÚRS 2013 01
	W		roh_profil_okapníčka*1,05		520,275			
16	K	622220051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm Isover TF	m	1 406,200	172,00	241 866,40	CS ÚRS 2013 02
	W		"pohled severní" 2,1*4*4		33,600			
	W		"pohled jižní" (7,5+2,1)*2*3+(5,4+1,8)*2*2+(2,1+1,8)*2		94,200			
	W		"pohled východní" (5,4+2,1)*2*(9*3+4)+(1,5*3+2,8*3+5,3*2)+1,8*8)*2		540,800			
	W		"pohled západní" (5,4+2,1)*(9*3+8*7)*2+(5,4*5+1,4*5)+1,7*10)*2+(1,6+2*2)		737,600			
	W		ostění		1 406,200			
	W		Součet					
17	M	63151518R	deska minerální izolační tl. 40 mm Isover TF Profil 4	m2	358,581	37,00	13 267,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ostění 0,25*1,02		358,581			
18	K	622221041	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm Isover TF Profi 18	m2	1 319,383	427,00	563 376,54	CS ÚRS 2013 02
			"pohled severní" 16,36*14,3		233,948			
			"odpočet otvorů" -2,1*2,1*4		-17,640			
			Mezisosčet		216,308			
			"pohled jižní" 16,36*(12,1+2,4)		237,220			
			"odpočet otvorů" -7,5*2,1*3-5,4*1,8*2-2,1*1,8		-70,470			
			Mezisosčet		166,750			
			"pohled východní" 30*(12,1+2,4)+25*14,3		792,500			
			"odpočet otvorů" -5,4*2,1*(9*3+4)-(1,5*3+2,8*3+5,3*2)*1,8		-393,840			
			Mezisosčet		398,660			
			"pohled západní" 48,5*21,1+6,7*13,45+2,4*1-6,2*6,6		1 074,945			
			-5,4*2,1*(9*3+8+7)-(5,4*5+1,4*5)*1,7-1,6*2		-537,280			
			Mezisosčet		537,665			
			Součet		1 319,383			
19	M	63151539R1	deska minerální izolační tl. 180 mm Isover TF Profi 18	m2	1 345,771	168,00	226 089,53	
			K25*1,02		1 345,771			
20	K	62251R	Tenkovrstvá probarvená fasádní omítka včetně penetrace vnějších stěn weber.pas silikon	m2	1 745,153	339,00	591 606,87	
			"vícebarevné provedení barva tmavě šedá a bílá - viz. pohledy"					
			"zateplovací systém tl. 180 mm" K25		1 319,383			
			"zateplení ostění" ostění 0,25		351,550			
			"odpočet parapetů" -(489)*0,25		-122,250			
			"omítka nástavby na střeše" omítka		196,470			
			Součet		1 745,153			
21	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 745,153	20,00	34 903,06	CS ÚRS 2013 01
			"zateplovací systém tl. 180 mm" K25		1 319,383			
			"zateplení ostění" ostění 0,25		351,550			
			"odpočet parapetů" -(489)*0,25		-122,250			
			"omítka nástavby na střeše" omítka		196,470			
			Součet		1 745,153			
22	K	623pc3	D+M Systémový obklad pláště lakovaným trapézovým plechem na kovovém roštu, vč. tepelné izolace z minerálních desek tl. 80+180 mm, difúzní pojistné membrány, lišt, montážního materiálu a přesunu hmot. Trapézové plechy SATJAM SAT18/0,5	m2	223,020	1 286,00	286 803,72	
			" v místě odstátných Boletických panelů"					
			"Pohled jižní" 16,1*6,6-(5,2*3+1,8*2+2,1)*1,8		67,920			
			"Pohled východní" 29,8*4,2+30,3*2,4-(5,2*3+1,8*2+2,1*2+4,4)*1,8		142,800			
			"Pohled západní" 6,2*6,6-5,3*1,8*3		12,300			
			Součet		223,020			
23	K	623pc4	Demontáž kompletní kce Boletických panelů s tepelnou izolací, vč. odvozu sutí na skládku s poplatkem za uložení	m2	223,020	2 456,00	547 737,12	
			223,02		223,020			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							725 622,71	
24	K	900 p.c.	Demontáž, úprava a zpětná montáž ventilačních mřížek a ostatních prvků na fasádě.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
			1		1,000			
25	K	941211112	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 770,469	34,00	94 195,95	CS ÚRS 2013 02
			(16,36*1,2*2)*(14,3+21,1)+30*21,1+25*14,3+48,5*21,1+6,7*13,45+2,4*1		2 770,469			
26	K	941211211	Příplatek k lešení řádového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	138 523,450	0,75	103 892,59	CS ÚRS 2013 02
			"předpokládaná doba použití 50 dnů" lešení 50		138 523,450			
27	K	941211812	Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 770,469	22,00	60 950,32	CS ÚRS 2013 02
			lešení		2 770,469			
28	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	10,005	189,00	1 890,95	
			"pozice 10" 0,87*1,15*10		10,005			
29	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	64,440	189,00	12 179,16	
			"pozice 5" 0,9*2,1*2		3,780			
			"pozice 13" 0,85*1,9*36		58,140			
			"pozice 18" 0,6*2,1*2		2,520			
			Součet		64,440			
30	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	101,637	189,00	19 209,39	
			"pozice 7" 1,45*1,75*3		7,613			
			"pozice 8" 2,1*1,8*1		3,780			
			"pozice 9" 2,1*1,56*1		3,276			
			"pozice 12" 1,15*1,9*30		65,550			
			"pozice 19" 1,42*2,1*4		11,928			
			"pozice 20" 1,8*1,85*2		6,660			
			"pozice 23" 1,53*1,85*1		2,831			
			Součet		101,637			
31	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	961,908	159,00	152 943,37	
			"pozice 1" 5,4*2,1*63		714,420			
			"pozice 2" 2,1*2,1*6		26,460			
			"pozice 3" 2,1*2,1*10		44,100			
			"pozice 6" 5,4*1,8*8		77,760			
			"pozice 16" 2,1*2,1*4		17,640			
			"pozice 21" 3,15*1,85*1		5,828			
			"pozice 22" 2,85*1,85*2		10,545			
			"pozice 24" 5,35*1,85*2		19,795			
			"pozice 25" 5,4*2,1*4		45,360			
			Součet		961,908			
32	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	25,830	68,00	1 756,44	
			"vybourání meziokenních vložek - pozice 4" 0,6*2,1*18		22,680			
			"vybourání meziokenních vložek - pozice 17" 0,3*2,1*5		3,150			
			Součet		25,830			
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	197,00	354,60	
			"pozice 11" 0,9*2		1,800			
			Součet		1,800			
34	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,660	151,00	1 458,66	
			"Pozice 14" 1,15*2,8*1		3,220			
			"Pozice 15" 1,15*2,8*2		6,440			
			Součet		9,660			
35	K	9790811p.c.01	Vysklívání oken do kontejneru	m2	1 137,990	54,00	61 451,46	
			"viz. plocha bouraných oken" 10,005+64,44+101,637+961,908		1 137,990			
36	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	84,758	798,00	67 636,88	CS ÚRS 2013 02
37	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	84,758	210,00	17 799,18	CS ÚRS 2013 02
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	762,822	7,00	5 339,75	CS ÚRS 2013 02
			84,758*9 "Přepočtené koeficientem množství"		762,822			
39	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	11,380	150,00	1 707,00	CS ÚRS 2013 02
			"předpokládaná hmotnost 10 kg/m2" 1137,99*0,01		11,380			
40	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,429	950,00	43 157,55	CS ÚRS 2013 02
			"sut' celkem" 84,758		84,758			
			"odpočet sutí jiného zatřídění" -11,38-24,8-3,149		-39,329			
			Součet		45,429			
41	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	24,800	2 000,00	49 600,00	CS ÚRS 2013 02
			"lepenka se střechy" 24,8		24,800			
42	K	9970138R	Poplatek za uložení stavebního odpadu kovového (skládkovné) - bez poplatku	t	3,149	10,00	31,49	
			"viz. klempířské prvky" 2,138		2,138			
			"viz. zámečnické prvky" 1,011		1,011			
			Součet		3,149			
43	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	89,344	247,00	22 067,97	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV							7 824 321,53	
D	712		Povlakové krytiny				455 353,41	
44	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvě	m2	953,846	29,00	27 661,53	CS ÚRS 2013 02
	VV		střešna_folie		953,846			
45	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 10° ZKD vrstvu	m2	1 907,692	14,00	26 707,69	CS ÚRS 2013 02
	VV		"další 2 odstraňované vrstvy" střešna_folie*2		1 907,692			
46	K	7123617R	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° folii, mechanicky přikotvenou, vč. provedení detailů.	m2	953,846	228,00	217 476,89	
	VV		"nástavba na střeše" 12,3*8,8		108,240			
	VV		"vytažení" (12,3*2+8,8)*0,4		13,360			
	VV	střešna_Tl	"zateplená střešna" 54,7*15,4+42,04*0,6-12,7*9,3		749,494			
	VV		"vytažení na atiku" (6,33*2+16*2+54,7)*0,7		69,552			
	VV		"vytažení na nástavbu" (12,7+9,3)*2*0,3		13,200			
	VV	střešna_folie	Součet		953,846			
47	M	28322R	Dodávka fólie hydroizolační střešní tl. 1,5 mm na bázi PVC-P s polyester mřížkou, vč. dodávkotvčích prvků a prvků pro provedení detailů. Sikanolon 15 G	m2	1 096,923	124,00	136 018,45	
	VV		střešna_folie*1,15		1 096,923			
48	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	953,846	14,00	13 353,84	CS ÚRS 2013 02
	VV		střešna_folie		953,846			
49	M	69311062R	Dodávka separační textilie ze syntetických vláken 300 g/m2 GUTTATEX 300g/m2	m2	1 001,538	16,00	16 024,61	
	VV		střešna_folie*1,05		1 001,538			
50	K	998712103	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	3,234	5 600,00	18 110,40	
D 713 Izolace tepelné							242 985,84	
51	K	713141181	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	749,494	40,00	29 979,76	
	VV		střešna_Tl		749,494			
52	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 200 mm Isover EPS 100 S 200 mm SVT-435	m2	764,484	245,00	187 298,58	CS ÚRS 2013 02
	VV		střešna_Tl*1,02		764,484			
53	M	283 p.c.04	Dodávka kotvících prvků pro mechanické přikotvení izolace Univerzální teleskop NYLON - pro WBT a WX (WO)	kpl	1,000	21 568,00	21 568,00	
	VV		1		1,000			
54	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,487	8 500,00	4 139,50	
D 764 Konstrukce klempířské							299 736,83	
55	K	76432R01	Oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	12,200	243,00	2 964,60	
	VV		"K/5" 12,2		12,200			
56	K	76432R02	Oplechování okapů lepenková krytina rš 330 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	42,100	272,00	11 451,20	
	VV		"K2" 42,1		42,100			
57	K	7644R001	Oplechování říms rš 600 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	43,000	427,00	18 361,00	
	VV		"K/8" 43		43,000			
58	K	7644R011	Odpadní trouby kruhové prům 100 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	5,600	388,00	2 172,80	
	VV		"K4" 5,6		5,600			
59	K	7644R021	Odpadní trouby kruhové prům. 125 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	58,000	437,00	25 346,00	
	VV		"K3" 58		58,000			
60	K	76473R1	Oplechování zdí rš 500 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	1,850	485,00	897,25	
	VV		"K/6" 1,85		1,850			
61	K	76473R2	Oplechování zdí rš 650 mm včetně rohů - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	101,850	534,00	54 387,90	
	VV		"K/7" - r.š.600" 1,85		1,850			
	VV		"K/1" - r.š.630" 100		100,000			
	VV		Součet		101,850			
62	K	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm	m	12,200	24,00	292,80	
	VV		12,2		12,200			
63	K	764323830	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	42,100	24,00	1 010,40	
	VV		42,1		42,100			
64	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	489,000	24,00	11 736,00	
	VV		489		489,000			
65	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	1,850	24,00	44,40	
	VV		1,85		1,850			
66	K	764430850	Demontáž oplechování zdí rš 600 mm	m	101,850	24,00	2 444,40	
	VV		100+1,85		101,850			
67	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	5,600	24,00	134,40	
	VV		5,6		5,600			
68	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	58,000	24,00	1 392,00	
	VV		58		58,000			
69	K	76471111R	Oplechování parapetu rš 330 mm z ocelového žárově zinkovaného poplastovaného plechu	m	68,400	388,00	26 539,20	
	VV		"P3" 68,4		68,400			
70	K	7647111pc01	D+M parapetní desky PVC plast s nosem - barva bílá r.š.390mm (viz. P1)	m	489,000	286,00	139 854,00	
	VV		489		489,000			
71	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,728	410,00	708,48	
D 766 Konstrukce truhlářské							5 630 856,05	
72	K	766621211	Montáž oken zdvížených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	10,005	435,00	4 352,18	CS ÚRS 2013 02
	VV		"pozice 10" 0,87*1,15*10		10,005			
73	K	766621212	Montáž oken zdvížených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	1 128,022	435,00	490 689,57	CS ÚRS 2013 02
	VV		"pozice 1" 5,4*2,1*63		714,420			
	VV		"pozice 2" 2,1*2,1*6		26,460			
	VV		"pozice 3" 2,1*2,1*10		44,100			
	VV		"pozice 5" 0,9*2,1*2		3,780			
	VV		"pozice 6" 5,4*1,8*8		77,760			
	VV		"pozice 7" 1,45*1,75*3		7,613			
	VV		"pozice 8" 2,1*1,8*1		3,780			
	VV		"pozice 9" 2,1*1,56*1		3,276			
	VV		"pozice 12" 1,15*1,9*30		65,550			
	VV		"pozice 13" 0,85*1,9*36		58,140			
	VV		"pozice 16" 2,1*2,1*4		17,640			
	VV		"pozice 18" 0,6*2,1*2		2,520			
	VV		"pozice 19" 1,42*2,1*4		11,928			
	VV		"pozice 20" 1,8*1,85*2		6,660			
	VV		"pozice 21" 3,15*1,85*1		5,828			
	VV		"pozice 22" 2,85*1,85*2		10,545			
	VV		"pozice 23" 1,55*1,85*1		2,868			
	VV		"pozice 24" 5,35*1,85*2		19,795			
	VV		"pozice 25" 5,4*2,1*4		45,360			
	VV		Součet		1 128,022			
74	K	7666212pc	Montáž mezikokenních vložek	m2	25,830	479,00	12 372,57	
	VV		"pozice 4" 0,6*2,1*18		22,680			
	VV		"pozice 17" 0,3*2,1*5		3,150			
	VV		Součet		25,830			
75	M	611 p.c 01	Dodávka okna 5400/2100 mm (vč. listů) - viz. výpis pozice 1 Sulko Hr+	kus	63,000	47 649,00	3 001 887,00	
	VV		63		63,000			
76	M	611 p.c 02	Dodávka okna 2100/2100 mm (vč. listů) - viz. výpis pozice 2,3 Sulko Hr+	kus	16,000	16 022,00	256 352,00	
	VV		6+10		16,000			
77	M	611 p.c 03	Dodávka mezikokenní vložky 600/2100 - viz. výpis pozice 4 Sulko Hr+	kus	18,000	10 856,00	195 408,00	
	VV		18		18,000			
78	M	611 p.c 04	Dodávka okna 900/2100 mm (vč. listů) - viz. výpis pozice 5 Sulko Hr+	kus	2,000	7 292,00	14 584,00	
	VV		2		2,000			
79	M	611 p.c 05	Dodávka okna 5400/1800 mm (vč. listů) - viz. výpis pozice 6 Sulko Hr+	kus	8,000	37 476,00	299 808,00	
	VV		8		8,000			
80	M	611 p.c 06	Dodávka okna 1450/1750 mm (vč. listů) - viz. výpis pozice 7 Sulko Hr+	kus	3,000	8 450,00	25 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3			3,000		
81	M	611 p.c 08	Dodávka okna 2100/1800mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 8 Sulko Hr+	kus	1,000	10 160,00	10 160,00	
	VV		1			1,000		
82	M	611 p.c 09	Dodávka okna 2100/1560mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 9 Sulko Hr+	kus	1,000	9 197,00	9 197,00	
	VV		1			1,000		
83	M	611 p.c 10	Dodávka okna 870/1150 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 10 Sulko Hr+	kus	10,000	5 745,00	57 450,00	
	VV		10			10,000		
84	M	611 p.c 11	Dodávka okna 1150/1500 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 12 Sulko Hr+	kus	30,000	7 717,00	231 510,00	
	VV		30			30,000		
85	M	611 p.c 12	Dodávka okna 850/1900 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 13 Sulko Hr+	kus	36,000	6 942,00	249 912,00	
	VV		36			36,000		
86	M	611 p.c 13	Dodávka okna 2100/2100 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 16 Sulko Hr+	kus	4,000	16 016,00	64 064,00	
	VV		4			4,000		
87	M	611 p.c 14	Dodávka meziokenní vložky 300/2100 - viz. výpis pozice 17 Sulko Hr+	kus	5,000	5 428,00	27 140,00	
	VV		5			5,000		
88	M	611 p.c 15	Dodávka okna 600/2100 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 18 Sulko Hr+	kus	2,000	6 497,00	12 994,00	
	VV		2			2,000		
89	M	611 p.c 16	Dodávka okna 1420/2100 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 19 Sulko Hr+	kus	4,000	8 739,00	34 956,00	
	VV		4			4,000		
90	M	611 p.c 17	Dodávka okna 1800/1850 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 20 Sulko Hr+	kus	2,000	9 714,00	19 428,00	
	VV		2			2,000		
91	M	611 p.c 18	Dodávka okna 3150/1850 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 21 Sulko Hr+	kus	1,000	16 553,00	16 553,00	
	VV		1			1,000		
92	M	611 p.c 19	Dodávka okna 2850/1850 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 22 Sulko Hr+	kus	2,000	15 990,00	31 980,00	
	VV		2			2,000		
93	M	611 p.c 20	Dodávka okna 1530/1850 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 23 Sulko Hr+	kus	1,000	9 146,00	9 146,00	
	VV		1			1,000		
94	M	611 p.c 21	Dodávka okna 5350/1850 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 24 Sulko Hr+	kus	2,000	37 699,00	75 398,00	
	VV		2			2,000		
95	M	611 p.c 22	Dodávka okna 5400/2100 mm (vč. lišty) - viz. výpis pozice 25 Sulko Hr+	kus	4,000	39 864,00	159 456,00	
	VV		4			4,000		
96	K	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	417,000	113,00	47 121,00	
	VV		"P2" 37,8+66,9+104,1+104,1+104,1		417,000			
97	M	607941000	Dodávka parapetní desky š. 100 mm viz. P2 Parapet vnitřní PROFIL Postformi níl bílý	kus	417,000	176,00	73 392,00	
	VV		"P2" 37,8+66,9+104,1+104,1+104,1		417,000			
98	K	7666pc01	D+M plastových dveří 900/2000 mm vč. zárubně a kování (viz. pozice 11)	kus	1,000	17 237,00	17 237,00	
	VV		1			1,000		
99	K	7666pc02	D+M plastových prosklených dveří s nadsvětlíkem 1150/2800 mm vč. zárubně, kování a samozávírače (viz. pozice 141)	kus	2,000	56 406,00	112 812,00	
	VV		2			2,000		
100	K	7666pc03	D+M plastových prosklených dveří s nadsvětlíkem 1150/2800 mm vč. zárubně, kování a samozávírače (viz. pozice 151)	kus	1,000	56 406,00	56 406,00	
	VV		1			1,000		
101	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	37,037	371,00	13 740,73	
							407 912,01	
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 498,00	
102	K	767 p.c.01	Zateplení, oprava a repase vrat 1600/2000 mm - kompletní provedení, vč. přesunu hmot.	kus	1,000	8 498,00	8 498,00	
	VV		"stávající vrata v západní fasádě" 1		1,000			
103	K	767 R002	D+M ocelových žárovců zinkovaných pororostů - viz. Z4	m2	90,000	1 669,00	150 210,00	
	VV		90		90,000			
104	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 30 kg	m	22,000	891,00	19 602,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		"Z/3" 4*5,5		22,000			
105	M	553R	Dodávka zábradlí vnitřního, vč. kotvení, povrchové úpravy a přesunu hmot., viz. Z3.	m	22,000	1 506,00	33 132,00	
	VV		"Z3" 5,5*4		22,000			
106	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	22,000	300,00	6 600,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		"zábradlí vnitřního schodiště" 5,5*4		22,000			
107	K	7671R03	D+M síť proti hmyzu v AL rámu, vč. přesunu hmot.	m2	9,710	474,00	4 602,54	
	VV		"Z/5" 1,1*1,4*2		3,080			
	VV		"Z/6" 0,8*1,4*1		1,120			
	VV		"Z/7" 1,45*0,95*4		5,510			
	VV		Součet		9,710			
108	K	767662120	Montáž mříží pevných	m2	61,288	980,00	60 062,24	
	VV		1,45*1,75*5+5,4*1,8*5		61,288			
109	M	553 p.c.	Dodávka mříží okenních, vč. povrchové úpravy - viz. pozice Z1,Z2	m2	61,288	1 879,00	115 160,15	
110	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	659,325	7,00	4 615,28	CS ÚRS 2013 02
	VV		"demontáž okenních mříží" 43,955*15		659,325			
111	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	3,194	1 700,00	5 429,80	
							32 678,61	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				23 417,10	
112	K	78312119R	Nátěry syntetické barva základní antikorozní HET SOLDECOL PRIMER	m2	223,020	105,00	23 417,10	
	VV		"nátěr kovových rámu stávajících Boletických panelů - uvedena pohledová plocha panelů" 223,02		223,020			
113	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	276,620	19,00	5 255,78	
	VV		"vrata ve východní fasádě" 1,6*2*2		6,400			
	VV		"branka a zábradlí u pororostů - předpoklad" 5		5,000			
	VV		"nátěr atiky na přístřešku na střeše" (18,5*2+9)*0,8+9*0,6		42,200			
	VV		"očistění kovových rámu stávajících Boletických panelů - uvedena pohledová plocha panelů" 223,02		223,020			
	VV		Součet		276,620			
114	K	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email HET SOLDECOL PUR SG	m2	24,575	163,00	4 005,73	
	VV		"vrata ve východní fasádě" 1,6*2*2		6,400			
	VV		"branka a zábradlí u pororostů - předpoklad" 5		5,000			
	VV		"nátěr lemovacího úhelníku pororostů" (6,4+16,3+30)*0,25		13,175			
	VV		Součet		24,575			
							27 164,87	
	D	784	Dokončovací práce - malby				27 164,87	
115	K	78445310R	Malby z malířských směsí disperzní bílé ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m, vč. přípravy podkladu, Prímalex STANDARD BÍLÝ	m2	970,174	28,00	27 164,87	
	VV		"malování dotčených stěn PP - předpokládaná výměra" (11,5+36+15+30)*3,3		305,250			
	VV		"1.NP" (11,5+36)*3,3		156,750			
	VV		"2.NP" (48+16+24)*3,3		290,400			
	VV		"3.4,5.NP" (54+15)*2*3,3		1 366,200			
	VV		"odpočet plochy oken" -1148,426		-1 148,426			
	VV		Součet		970,174			
							727 633,91	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				157 138,41	CS ÚRS 2013 02
116	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítlých dřevěných	m2	1 061,746	148,00	157 138,41	CS ÚRS 2013 02
	VV		"pozice 1" 5,4*2,1*63		714,420			
	VV		"pozice 2" 2,1*2,1*6		26,460			
	VV		"pozice 3" 2,1*2,1*10		44,100			
	VV		"pozice 5" 0,9*2,1*2		3,780			
	VV		"pozice 6" 5,4*1,8*8		77,760			
	VV		"pozice 7" 1,45*1,75*3		7,613			
	VV		"pozice 8" 2,1*1,8*1		3,780			
	VV		"pozice 12" 1,15*1,9*30		65,550			
	VV		"pozice 13" 0,85*1,9*36		58,140			
	VV		"pozice 18" 0,6*2,1*2		2,520			
	VV		"pozice 19" 1,42*2,1*4		11,928			
	VV		"pozice 20" 1,8*1,85*2		6,660			
	VV		"pozice 21" 3,15*1,85*1		5,828			
	VV		"pozice 22" 2,85*1,85*2		10,545			
	VV		"pozice 23" 1,55*1,85*1		2,868			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pozice 24" 5,35*1,85*2		19,795			
	VV		Součet		1 061,746			
117	M	553R1	Dodávka žaluzií vnitřních plastových vertikálních s bočním manuálním ovládáním. profil: LUX; barva profilu: bílá; lamela: 11 šířka 89mm- plastová	m2	1 061,746	537,00	570 157,60	
	VV		1061,746		1 061,746			
118	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,849	398,00	337,90	
							100 263,00	
D M Práce a dodávky M							100 263,00	
D 21-M Elektromontáže							100 263,00	
119	K	210 p.c.01	Výměna svistých svodů hromosvodu, vč. výměny kotevnických prvků a přesunu hmot.	m	78,000	291,00	22 698,00	
	VV		78		78,000			
120	K	210 p.c.02	Výměna vodorovných hromosvodů, vč. výměny kotevnických prvků a přesunu hmot.	m	200,000	291,00	58 200,00	
	VV		200		200,000			
121	K	210 p.c.03	Revize hromosvodu	kus	1,000	3 395,00	3 395,00	
	VV		1		1,000			
122	K	210 p.c.04	Revize elektroinstalace - klimatizační jednotky na fasádě.	kus	1,000	970,00	970,00	
	VV		1		1,000			
D VRN9 Ostatní náklady							15 000,00	
123	K	005PC08	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené se zřízením zábrán kolem budov vymezujících nebezpečný prostor kolem stavby dle podmínek daných zadavatelem, náklady na ochranu vstupů do budov pevnou stříškou, včetně vystražných tabulek a včetně zpětného odstranění zábrany po ukončení prací.					
	VV		1		1,000			
124	K	005PC10	Pojštění dodavatele a pojištění díla	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele. Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.					
	VV		1		1,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							207 520,00	
125	K	005PC01	Pronájem 1 mobilní toalety	den	480,000	49,00	23 520,00	
	P		Poznámka k položce: Včetně dopravy, odvozu, čištění, čerpání, mytí a pod.					
	VV		" 2 toalety - měsíční 30"8"2		480,000			
126	K	005PC02	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
	VV		1		1,000			
127	K	005PC03	Provoz a zařízení staveniště	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
	VV		1		1,000			
128	K	005PC04	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	9 000,00	9 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	VV		1		1,000			
129	K	005PC05	Provoz investora	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním provozu investora v průběhu realizace stavby.					
	VV		1		1,000			
130	K	005PC06	Kompletační činnost	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		Poznámka k položce: Koordinace profesí generálním dodavatelem stavby.					
	VV		1		1,000			
131	K	005PC12	Ztížení výrobní podmínky	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Ztížení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními, nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. Povádání stavby za plného stávajícího provozu.					
	VV		1		1,000			

Revitalizace objektu Polikliniky D1, Nemocnice Vyškov

Rok:	2014													
Měsíc:	ČERVENEC							SRPEN						
Týden:	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Práce HSV:														
Svislé a kompletní kce														
Úpravy povrchů														
Ostatní konstrukce a práce - bourání														
Práce PSV:														
Povlakové krytiny														
Izolace tepelné														
Kce klempířské														
Kce truhlářské - okna														
Konstrukce zámečnické														
Nátěry														
Malby														
Čalounické úprava - žaluzie														
Elektromontáže - hromosvod														
Doba realizace 85 dní	7. 7. 2014 - 29. 9. 2014													

MORAVOSTAV Brno, a.s.
 stavební společnost
 Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542



UNIQA

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

MORAVOSTAV, a.s. stavební společnost

Sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice

IČ: 463 47 542

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2738900731** o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a UCZ/Odp/10 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje - dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěných a dle licencí pro výrobu elektřiny, které jsou uvedeny v příloze smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- projektová činnost ve výstavbě
- provádění trhacích a ohňostrojových prací
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- hornická činnost a projektování objektů pro hornickou činnost
- činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) s výjimkou zpracování a recyklace stavební sutě a materiálu
- realitní činnost
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Počátek pojištění: 1.3.2013

Konec pojištění: 1.3.2014 s automatickým prodlužováním

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistná částka: 50.000.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Limit plnění: 10.000.000 Kč - pro ostatní činnosti

5.000.000 Kč - pro činnost nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu

Spoluúčast: 50.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování

10.000 Kč - pro ostatní činnosti včetně nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu

5.000 Kč - pro regresy zdravotních pojišťoven za škodu na zdraví

3. osob a zaměstnanců, následné finanční škody (ušlý zisk)

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 50.000.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
10.000.000 Kč - pro ostatní činnosti
5.000.000 Kč - pro činnost nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
Spoluúčast: 50.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
10.000 Kč - pro ostatní činnosti

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Limit plnění: 1.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Limit plnění: 500.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných

Limit plnění: 500.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)



Limit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 10.000 Kč

Křížová odpovědnost

Limit plnění: 10.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč

Pojištění se sjednává v celém rozsahu s územní platností Česká a Slovenská republika.

V Praze dne 22.8.2013



Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti za škodu



Ing. Marek Venuta
ředitel odboru
pojištění průmyslu

odle ověřovací knihy Úřadu MČ města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

poř. č. vidimace 46319/2014

tento/tato opis - částečný opis* / kopie,

obsahující 2 stran

souhlasí dohodně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,

obsahujícím 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje* viditelný*

zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Brně dne 30.6.2014

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla (nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby Lucie Říhová

* Nehodící se škrtněte*



**KB**

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36
682 01 Vyškov
IČO: 00839205

Bankovní záruka č. 1405272029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov“ (dále jen „**Smlouva**“), která bude uzavřena mezi Vámi a **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Brno – Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČO: 46347542**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790 (dále jen „**Klient**“) je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši Kč 500.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

Kč 500.000,00

slovy: Korun českých Pět Set Tisíc 00/100

(dále jen „**Zaručená částka**“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.


Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **30.4.2015** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.




KB


Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Praze dne 1.7.2014

Komerční banka, a.s.


vlastnoruční podpis

Ing. Bohumila Zemanová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking


vlastnoruční podpis

Ing. Jarmila Brabicová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking