      


Příloha č. 3 – Návrh smlouvy 


číslo objednatele:					číslo zhotovitele: 


SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce elektrických rozvodů budovy DDM Českobratrská 
č. 5/137, Letovice“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)


I.
Smluvní strany

Objednatel: 		 Dům dětí a mládeže, Letovice 
Sídlo:                           Českobratrská 5/137, 679 61  Letovice
Zastoupený: 		 Mgr. Ivona Kubíková, ředitelka
IČO:			 00839809
Bankovní spojení:	 Komerční banka, a.s., Boskovice
číslo účtu: 		 17331631/0100
(dále jen objednatel)



Zhotovitel:				
Zastoupený:		
Sídlo:					
IČO:				
DIČ:					
Bankovní spojení:			 	
Č.ú.				
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  ………….soudem v ……………... 
oddíl …., vložka …….
( dále jen zhotovitel )
       

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: 
za zhotovitele:  ………………………..
			  ……………………….
 
Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: 
za zhotovitele:  ……………………………….
			  ……………………………….
			  
Zástupce pověřený k podpisu změnových listů nebo dodatků dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
pro každý jednotlivý změnový list nebo dodatek
za objednatele: ………………………..	
za zhotovitele:  ………………………..



II.
Výchozí podklady a údaje


2.1 
Výchozí údaje
Název stavby: 	Rekonstrukce elektrických rozvodů budovy DDM Českobratrská 
			č. 5/137, Letovice 
Místo stavby: 	Českobratrská č. 5/137, 679 61  Letovice
Investor:	Dům dětí a mládeže, Letovice
Vlastník:	Jihomoravský kraj
	

2.2	
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.3
Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).


III.
Předmět plnění

3.1
Zhotovitel je povinen provést dle projektových dokumentací zpracovaných Ing. Miloslavem Müllerem, Dvorská 28, 678 01  Blansko, IČ: 64475956 v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavebních prací „Rekonstrukce elektrických rozvodů budovy DDM Českobratrská č. 5/137, Letovice.“

3.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a který je totožný se seznamem subdodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že subdodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího subdodavatele. Případné schválení změny subdodavatele bude provedeno dodatkem ke smlouvě. Při provádění díla subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
 	 
3.3
Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
· vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu se stavebním zákonem a následné odstranění staveniště,
· likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
· řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení užívání objektu a jeho provoz,
· zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
· zajištění atestů, dokladů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
· písemné rekapitulace všech podstatných změn oproti schválenému zadání, předem odsouhlasených objednatelem
· Zhotovitel se zavazuje k vybudování zařízení a materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na budově.

V rámci sjednané ceny za dílo zabezpečí i ty náklady, které nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

3.4
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.






IV.
Doba plnění

4.1	
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 45 dnů od předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

4.2
Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli následující dnem od jeho zhotovení a objednatel se zavazuje do tří pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a nedodělky zhotovitel odstraní v  dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
 
4.3
Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. 

4.4
Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.5
V případě rozšíření rozsahu díla o více než 10 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.6
Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla. 

4.7
Změny doby plnění mohou být provedeny dodatkem ke smlouvě. 



V.
Cena

5.1	
Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí ………………Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.
DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % ………………. Kč.
Cena za dílo vč. DPH celkem ………………… Kč
Slovy: …………………………………………………………….
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 a 3.4 této smlouvy.

5.2
Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. (Příloha č. 4a). Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých objektech. Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. 

5.3
Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána dokumentace definovaná v bodu 3.1 tohoto článku. Zhotovitel přijímá dokumentaci jako dostatečnou a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkových rozpočtech zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

5.4	
Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a ve výkazu výměr) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5
Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

5.6
Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
   
5.7
Případné dodatečné dodávky, služby nebo práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisů a směrnice stavebních prací) platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. Při změně ceníků ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 
- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby. 

5.8	
Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečných služeb, dodávek nebo prací před realizací. Do 15-ti kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných služeb, dodávek nebo prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných služeb, dodávek nebo stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9	
Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.


VI.
Platební podmínky 


6.1	
Objednatel neposkytuje zálohy.
Práce budou uhrazeny jednorázově po předání díla bez vad a nedodělků na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. 

6.2
Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a  obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a)	číslo a datum vystavení faktury,
b)	předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
c)	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d)	lhůta splatnosti faktury,
e)	soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v originále,
f)	v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., soubor, sada), bude další přílohou podrobný položkový rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění. 
g)	v případě fakturace Nákladů na umístění stavby, tj. Zařízení staveniště, Územní vlivy nebo mimostaveništní dopravu apod., budou náklady na tyto položky podrobně doloženy fotograficky, zápisy ve stav. deníku, případně dalšími prokazatelnými doklady
h)	značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
i)	IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
j)	název projektu a registrační číslo projektu 
k)	přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

6.4
Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6.5
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a)      nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b)     budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
c)      bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

6.6
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.7
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.8
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

6.9
Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího čtvrtletí za činnosti prováděné v předchozím čtvrtletí. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.10
Vzhledem k tomu, že akce bude spolufinancována z dotace, faktura bude mít formu požadovanou poskytovatelem dotace (např. rozdělení na uznatelné, neuznatelné náklady apod.)

6.11
Pokud se strany ve lhůtě deseti kalendářních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na úhradu části díla a žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.


VII.
Záruční doba

7.1	
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3
Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

7.4
Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5
Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 2615 až 2617 občanského zákoníku. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2113 a §2114 občanského zákoníku se stanovuje na 48 měsíců.

7.6
Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady. 

7.7
Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
 
7.8
V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

7.9
Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7.10
Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.
[bookmark: _GoBack]

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1	
Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2
Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v bodě 3.1 této smlouvy. Zhotovitel přijímá dokumentace pro provedení stavby jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měli vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

8.3
Při podpisu smlouvy objednatel předá protokolárně zhotoviteli:
a) Jednu sadu projektové dokumentace pro stavební řízení, včetně dokladové části
b) Dvě sady technické části zadávací dokumentace
c) příslušná povolení ke stavbě

8.4	
hotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.5
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.6
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

8.7
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

8.8
Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

8.9
Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.10
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.11
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.12
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

8.13
Zhotovitel bude průběžně (denně po skončení prací) a na vlastní náklady zajišťovat čištění komunikací, které budou výsledkem jeho činnosti znečištěny. Případná závažná znečištění komunikací, oznámená zhotoviteli oprávněným zástupcem objednatele písmeně či záznamem do stavebního deníku, budou odstraněna nejpozději do 3 hodin od jejich oznámení.

8.14
Všichni zaměstnanci zhotovitele jsou povinni na vyžádání objednatele prokázat se platnou pracovní smlouvou.


IX.
Smluvní pokuty

9.1
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.3
Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

9.4
Veškeré smluvní pokuty jsou uváděny v Kč bez DPH a jsou vypočítány z ceny díla bez DPH.

9.5
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,01% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.6
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,01% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

9.7
Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,01% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.8
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,01% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.9
Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý případ.

9.10
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ.

9.11
Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla.

9.12
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.13	
Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,01% z ceny díla za každý případ.

9.14
Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

9.15
Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je ve výši až 100 % za smluvené ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti pochybení.  V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy. 

9.16	
Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku 0,01% z ceny díla za každý zjištěný případ.

9.17	
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,01% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,01% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu. 

9.18	
Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,01% z ceny díla za každý případ.

9.19	
Smluvní pokuta za nedodání závazného časového harmonogramu  0,01% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.21	
Smluvní pokuta za neprovedení prací a dodávek ve výši min. 15% ze smluvní ceny díla, dle plnění uvedené v čl. IV. bodě 4.2, činí až 15% z ceny díla.

9.22	
Smluvní pokuta za nesplnění plnění uvedené v čl. VIII. bodě 8.14 činí 1 000,-Kč za každý případ. 

9.23
Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.


X.
Další ujednání

10.1	
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

10.2	
Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor 	veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3	
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
· vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
· vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. zejména dle přílohy č. 9  Stavební deník
· zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
· zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
· vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
· zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
· nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
· zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
· zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů	

10.4	
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.5	
Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.6	
Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

10.7	
Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

10.8	
Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

10.9	
Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

10.10	
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

10.11	
Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12	
Zřizovatel objednatele je vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

10.13 
Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

10.14	
Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem jeho činnosti pokrývající předmět tohoto díla s předmětem pojistného plnění min. 1,0 mil. Kč/rok (pro odpovědnost). Tato pojistná smlouva je nedílnou součástí této Smlouvy.

10.15	
Zhotovitel, vč. jeho subdodavatelů, zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti. 

10.16	
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 



XI.
Předání a převzetí
 
11.1	
Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

11.2	
Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 
· seznam dokladů
· atesty o použitých materiálech 4x
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 4x
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x
· fotodokumentace stavby od zahájení po předání (část tištěná forma + komplet CD)
· stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora   a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie      
· zkušební, záruční listy a dodací listy 4x
· dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 4x 
· doklad o uložení odpadu 4x
· prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 4x
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3
O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 


XII.
Závěrečná ujednání

12.1
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně podpisů smluvních stran, byla uveřejněna na profilu Domu dětí a mládeže, Letovice, Českobratrská 5/137, 679 61 Letovice ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

12.2	
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	
12.3
Změny či doplnění subdodavatele mohou být provedeny dodatkem ke smlouvě. Objednatel však takovou změnu či doplnění subdodavatele musí schválit. V případě, že objednatel změnu či doplnění subdodavatele neschválí, musí zhotovitel navrhnout jiného subdodavatele, který bude opět podléhat schválení objednatelem. V případě, že se objednatel k návrhu změny subdodavatele nevyjádří ve lhůtě 15 dnů, platí, že změnu či doplnění subdodavatele neschválil.

12.4	
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.5	
Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - Seznam subdodavatelů	
Příloha č. 2 – Výkaz výměr


12.6	
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.7
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.8
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9
Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.



V ……………………..  dne ........................		V …………….. dne .........................

	
Za objednatele:				Za zhotovitele:
						




	........................................		                ...............................................
			               		

Příloha č. 1 - Seznam subdodavatelů

PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH
Akce: „Rekonstrukce elektrických rozvodů budovy DDM Českobratrská č. 5/137, Letovice“
Prohlašuji, že na akci „Rekonstrukce elektrických rozvodů budovy DDM Českobratrská č. 5/137, Letovice“ máme v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům část veřejné zakázky.

	Pořadové číslo subdodavatele
	Subdodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)
	IČ (identifikační číslo)
	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky 
(Kč a %)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	
	
	

	Až x.
	
	
	





V …………………………. dne ....................................................








							.............................................................
							           Podpis oprávněné osoby
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