



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VII

Název veřejné zakázky: **II/373 Jedovnice průtah**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-017640
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **městys Jedovnice**
Sídlo zadavatele: Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
IČO zadavatele: 00280283
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

Název projektu: **II/373 Jedovnice průtah**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016126

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V rozpočtech je uváděna položka:

11372B - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA.

V popisu položky je uvedena specifikace "na skládku SÚS (CM Boskovice)".

Ověřili jsme vzdálenost ze stavby na skládku SÚS (CM Boskovice), tj. na adresu Chrudichromská 1559/18, 680 01 Boskovice a došli jsme k údaji 28 km.

Ve výkazu výměr u výše uvedené položky je však uvažováno pouze se vzdáleností 7 km.

Žádáme proto o sdělení, kde se skutečně skládka nachází nebo o opravu soupisu prací, který bude zahrnovat skutečnou vzdálenost na skládku.

Odpověď na dotaz:

Frézovaný materiál se bude odvážet na uvedou skládku na uvedené adrese.

Položka 11372B zahrnuje pouze dopočet 7 km. Dalších 20 km obsahuje samotná položka 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Žádáme o informaci o úpravu termínu realizace s ohledem na nutnost zpracování RDS (realizační dokumentace stavby).

Z termínů uvedených v SoD vyplývá, že vypracování RDS nebude prakticky žádný čas. Přitom zadavatel požaduje předat návrh RDS alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném objektu. Zároveň má objednatel 10 dnů na vyjádření svého souhlasu s RDS. S tímto lze uvažovat, že by práce byly zahájeny nejdříve v 09/2022. V tomto případě však nelze práce ukončit do 15.11.2022.

Žádáme proto zadavatele o prodloužení termínu realizace, který bude zohledňovat čas nutný pro vyhotovení RDS.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nebude termíny stanovené v zadávací dokumentaci měnit.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 2. 6. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška