

SMLOUVA O DÍLO

III/3844 BRNO, BALTISBERGROVA ZATÁČKA, MOST 3844-1..1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Ing. Petrem Špinarem, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

ve smluvních věcech oprávněn jednat: bude doplněno při podpisu smlouvy

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby „III/3844 Brno, Baltisbergrova zatáčka, most 3844-1..1“ (dále jen „stavba“);
 - ii. realizační dokumentace stavby (RDS);
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - iv. geodetického zaměření stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

II. STAVBA

1. Stavbou je odstranění porušených krytových vrstev a nahrazení novými vrstvami včetně lokálních sanací dle závěrů diagnostického průzkumu. Součástí stavby je i úprava stávajícího odvodnění a výměna, případně doplnění zachytného systému. Na mostě 3844-1..1 se předpokládá výměna mostního svršku a sanace pohledových částí nosné konstrukce i spodní stavby.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. DSP/PDPS vypracovaná Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., z roku 09/2019;
 - iii. diagnostický průzkum vypracovaný firmou: Imos, a.s., z roku 08/2018;

- iv. stavba bude realizována na oznámení o zahájení údržby, podané na Magistrát města Brna, Odbor dopravy – 1.3.2022;
 - v. písemné pokyny objednatele;
 - vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - vii. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel vypracuje RDS na všechny stavební objekty. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedena výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu správce stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelům odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelům nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor dle zákona č.360/1992 Sb. zejména pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální

výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 120 dnů od předání staveniště

Dřívější plnění je možné.

2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1. tohoto článku. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1. tohoto článku.
4. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. návrh technologického postupu prací;
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
- ii. vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí stavby a díla, probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby nebo dokončeného díla. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby nebo dokončeného díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. O předání a převzetí stavby nebo díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí dokončené stavby, díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší výcepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 985 450,00 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu fakturv@susjmk.cz, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

- iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
- i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu faktury@susjmk.cz.
5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- 2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího, zajistí zhotovitel její přítomnost.
- 3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
- 4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
- 5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- 6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena stavba nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.3 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. Stavební deník;
 - ii. Mostní list a záznam do BMS;
 - iii. Záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu, vč. vložení do BMS;
 - iv. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - v. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - i. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí. Dále měsíční doložení fotodokumentace provedení provizorního dopravního značení - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.
 - vi. Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 9. tohoto článku.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Poddodavatelé
 - 6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
 - 6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
NETÝKÁ SE	NETÝKÁ SE	NETÝKÁ SE

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele

a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhouvanou změnu odmítnout, a to i opakovaně

6.3. Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
Obalovna Česká u Brna	62302370	664 34 Kuřim

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2. Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

9. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude koordinována se stavbou „II/602 Bosonohy – Veselka“.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že se v případě kolize se stavbou „II/602 Bosonohy – Veselka“, bude stavba prováděna po polovinách. V jiném případě bude stavba probíhat za úplné uzavírky.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

- i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
 - ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - iii. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
- i. stanovení dočasného dopravního značení;
 - ii. povolení k uzavírkám;
 - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
 - iv. povolení zvláštního užívání komunikací.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

=

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor investora.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny.
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - viii. udělit souhlas s návrhem a převzít RDS;
 - ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor investora je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
 Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.
3. Práva objednatele z vady díla:
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

57

- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 36 měsíců

Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí) 60 měsíců

- 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

- 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 1.000,- Kč denně

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů 1.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 1.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 500,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 2.000,-Kč za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené ne odstraní.
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlžení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlžení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech jejích dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatel.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací věcný.
 3. Oprávněné osoby objednatele.
 4. Oprávněné osoby zhotovitele.
 5. Vzor změnového listu.
 6. Plná moc pro Ing. Petra Špinara a Ing. Jana Bezrouka
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.


V Brně, dne 26. 2022

V Brně, dne 08. 06. 2022



Ing. Petr Špinar
vedoucí provozu Brno

PORR a.s.



Ing. Jan Bezrouk
ekonom provozu Brno

PORR a.s.
Dubčická 3238/38
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
právní subjekt
Žerotínova náměstí 3495/20, 602 00 BRNO
IČO: 709 37 581 (2)ř*

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
právní subjekt kraje

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Viz. příloha

Projekt : **III/3844 Brno, Baltisbergrova zatáčka, most 3844-1**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Sil. III/3844 Stará dálnice, větev křižovatky	3 455 961,18	4 181 713,03
SO 201	Most 3844-1	4 017 530,61	4 861 212,04
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 473 491,79	9 042 925,07

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		377 071,01	456 255,92
Vedlejší náklady		134 887,20	163 213,51
Ostatní a vedlejší náklady celkem		511 958,21	619 469,43

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	7 985 450,00	9 662 394,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stručná
Objekt:
Rozpočet:

0510/23 Bona, Budošterova zařídky, most 38444
000 Ostatní a vedlejší náklady
Vedlejší náklady

Průř. Početka	Dys	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	0001	R	Výstavba velkých a středních staveb - popis v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	12 152,00
2	0002	R	Výstavba menších a středních staveb - popis v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	6 076,00
3	0003	R	Zřízení a obsluha zařízení staveb - popis v obchodních podmínkách	KPL	1,000	36 456,00
4	0004	R	Zřízení a obsluha zařízení staveb - popis v obchodních podmínkách, v zápisu č. 13/1997 Sb. a v příloze č. 104/1997	KPL	1,000	6 076,00
5	0005	R	Zřízení a obsluha zařízení staveb - popis v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	6 076,00
6	0006	R	Zřízení a obsluha zařízení staveb - popis v obchodních podmínkách, v zápisu č. 13/1997 Sb. a v příloze č. 104/1997	KPL	1,000	6 076,00
10	0010	R	Hlavní a pomocná práce v obchodních podmínkách - popis v obchodních podmínkách, v zápisu č. 13/1997 Sb. a v příloze č. 104/1997	KPL	1,000	12 152,00
11	0011	R	Obnova a opravy staveb - popis v obchodních podmínkách	KPL	1,000	1 215,20
12	0012	R	Montáž a demontáž staveb - popis v obchodních podmínkách	KPL	1,000	18 228,00
14	0014	R	Zřízení a obsluha zařízení staveb - popis v obchodních podmínkách, v zápisu č. 13/1997 Sb. a v příloze č. 104/1997	KPL	1,000	24 304,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stručná
Objekt:
Rozpočet:

0510/23 Bona, Budošterova zařídky, most 38444
000 Ostatní a vedlejší náklady
Vedlejší náklady

Průř. Početka	Dys	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
18	0018	R	Návrh technologického postupu prací - popis v obchodních podmínkách	KPL	1,000	6 076,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				134 887,20
		Celkem:				134 887,20

SOUPEŠ PRACÍ

Stavba: 0510a/22 Brno, Batišbergova zatáčka, most 3844-1
Objekt: SO101 SIL III/3844 Stará dálnice, větev křižovatky
Rozpočet: SO101-001 SIL III/3844 Stará dálnice, větev křižovatky

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: POŘ. a.s.

Základní cena: 3 361 859,13 Kč
Cena refeková: 3 361 859,13 Kč
DPH: 705 990,42 Kč
Cena s dncí: 4 067 849,55 Kč

Mírné jednotky: 1,00
Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku: 3 361 859,13 Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:
Vypracoval kalkulaci:
Datum vypracování kalkulací:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0510a/22 Brno, Batišbergova zatáčka, most 3844-1
Objekt: SO101 SIL III/3844 Stará dálnice, větev křižovatky
Rozpočet: SO101-001 SIL III/3844 Stará dálnice, větev křižovatky

Polž.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0		Výrobční konstrukce a práce					
5	04402		POPLATKY ZA SKLADKY: pod 11130-473703-25-46,00 (A) pod 12093-052390-07-27,00 (B) pod 12093-052390-07-27,00 (B) Třídění, vyřezávání, zabírání všech poplatků provozovatelů skládky souběžně s ukládáním odpadu na skládce. Třídění, vyřezávání, zabírání všech poplatků provozovatelů skládky souběžně s ukládáním odpadu na skládce.	T	376,000	340,26	126 100,36
0		Výrobční konstrukce a práce					126 100,36

1		Zemní práce					
1	11120		SENAČTIDROU sejmutí zruš. 0,1 m vč. náběhu, odvozu a uložení na skládce plánimetrovou programem určenou na stavce (rych. 6, 02) 132-19-250,00 (A) Třídění, vyřezávání, zabírání všech poplatků provozovatelů skládky souběžně s ukládáním odpadu na skládce.	M2	475,000	72,91	34 866,45
3	11372		PŘEZVOJENÍ ŽELEZNÝCH PLOCH ASPALTOVÝCH které dle údajů o stavbě v 4. a 100 m vč. stavby a likvidace vyřezaného materiálu v reál. zhotovitel plánimetrovou programem určenou na stavce (rych. 6, 02) 255-10-255,300 (A) Třídění, vyřezávání, zabírání všech poplatků provozovatelů skládky souběžně s ukládáním odpadu na skládce.	M3	255,300	1 094,00	279 259,20
39	12085		ČISTENÍ PRÁKOPŮ OD MNOHOU PŘES ÚROVNĚ plánimetrovou programem určenou na stavce (rych. 6, 02) 132-19-250,00 (A) Třídění, vyřezávání, zabírání všech poplatků provozovatelů skládky souběžně s ukládáním odpadu na skládce.	M	29,000	364,55	8 582,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba:	0519c72	Irma, Bulshbergova and Ilya, med. 38441
Osgod:	SO101	SI. 102844 Stars dance, vser. Kizivny
Respect:	SO101-000	SI. 103844 Stars dance, vser. Kizivny

[illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Страна:	Бразилия
Объект:	Сити-Игуасу
Регион:	Парагвай

Podř. Početka	Typ	Název	M1	Počet M3	Jednot	Celková
15	15241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU KUCHNĚ VÝŠEVEM plátno-rotovací posuvným stěnovým zvláštním (výše c. 02) 300-400-111,100 (A) <i>Technická specifikace:</i> Základní částí předepsané lavky směřující výšev na vnější zvláštní, první polovinu, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	911,000	30,38	27 076,18
1		Zemní práce				539 582,97
5		Komunikace				
37	56902	ZEVNĚJŠÍ KRAJNICE RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO ROZMĚR plátno-rotovací posuvným stěnovým zvláštním (výše c. 02) Krajnice 1,5m, (180x215)x1,5=202,500 (A) - dodat recyklován v požadované kvalitě - odlišit poskládání - ukládat recyklován dle předepsaného technického předpisu, zvláštní vzhled v předepsané tloušťce - zvláštní vzhled bez rozdílné hlavy, pokládku vzhled po objektivě, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, sklonování - nezahrnuje postřik, nátěry <i>Technická specifikace:</i>	M2	202,009	121,22	24 547,04
45	57211	SPROVOZOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,800 M2 Auditory postřik spárování 0,800 kg/m2 - 15074 (0,8+2 650,00) (A) Auditory postřik spárování 0,800 kg/m2 - 15074 (0,8+2 650,00) (B) Auditory postřik spárování 0,800 kg/m2 - 15074 (0,8+2 650,00) (C) <i>Technická specifikace:</i> - provedení dle předepsaného technického předpisu - zvláštní vzhled bez rozdílné hlavy, pokládku vzhled po objektivě - úprava napojení, sklonování	M2	4 602,280	10,84	50 354,41
25	57644	ASFALTOVÝ BETON PRO OBROVNĚNÍ VÝSTŘY ACO 11 + 15 TL - 500M2	M2	1 899,000	401,00	758 250,00

Príj.zá.	Položka	Typ	Názov	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkom
9			Ostatní konštrukcie a práce				838 960,14
							3 361 839,13
							Celkom:



Forma: POŘ. 1.5.

Strana: 7

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: 0619A23 Brn. Bahubergova zást.ka, měst 384+1
 Objekt: SO101 SM 1103843 Bari dálnice, ústeř dřeviny
 Recept: SO100-001 SM 1103844 Bari dálnice, ústeř dřeviny

Průř. Podst. Pr	Název	MJ	Dočet MJ	Jezna	Coltem
	plněním povinností programem uvedeném na seznamu (výř. 4. 02) 158-64-131-189-41, 1000 (A) položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zářezů - výřez dřeviny na požadované místo				
59 31181	A MONTÁŽ A MONTÁŽ plněním povinností MJ na místě svadby 1243-13132-48-000 (A) položka zahrnuje: - kompletní desatvář všech dluh odvětví svadby a předpřipravenou úpravu včetně sjezdových prvků - montáž a sestavení svadby, sestavení sloupů zabudování nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a mramřích zemních prvků) - ukončení zapřesnění do betonových bloků (včetně betonového bloku a mramřích zemních prvků) nebo křemčkov - plnění na jazy ty svadby nebo pla mramřích zářez - ochrana proti bledým proudům a výřez pro jeřt mramřích - mramřích odřezky nebo retrocedování říz	M	48,000	1 822,80	87 894,40
58 91228	SMĚROVÉ SLOŽKY Z PLAST HNOT - NÁSTAVNA SVODILA VČETNĚ ODRACHOVÉ PÁSKU plněním povinností programem uvedeném na seznamu (výř. 4. 02) 158-64-131-189-41, 1000 (A) položka zahrnuje: - desatvář a sestavení sloupů všech mramřích zemních prvků - vnitřní sestavení a namontování doprava - odřezky plstevy nebo z retrocedování říz	KUS	46,000	376,71	17 238,66
28 910113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÝHO KRYTU VOZOVKY TL DO 150CM v řezu na papír (m stěží dle kroměbaze plněním povinností programem uvedeném na seznamu (výř. 4. 02) 158-64-131-189-41, 1000 (A) položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané šířce, včetně směřovací vrstvy	M	74,000	72,91	5 395,34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0519/J22	Proo, Balisbergova zateka, most 3844-1
Objekt:	SO201	Most 3844-1
Ročník:	SO201	Most 3844-1

Průř. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jmena	Celkem
26	28997	OPLETENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILU A GEOMATY ocelová PE fólie v šířce 4000 mm, vyšetřena ze sboru (1*15000 0,142) na OŘI 21 17,796*12,640 (A) ná OŘI 21 17,796*12,640 (B) Celkem A+B=45,200 (C) Položka zahrnuje: - dodávky přepravné spotřebitelské nebo geometricky - dopravu, odložení a uchování podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - správy spoji a zaplňání otvůrů - správy pro odvodňování - náter plastový - zmrzačování a vnitřní odvodňování	M2	62,780	132,28	11 899,24
29	28999	OPLETENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z KČLIE Barel PE ocel v plochových částech nosu na OŘI 11 17,796*16,320 (A) ná OŘI 11 17,796*16,320 (B) Celkem A+B=34,560 (C) Položka zahrnuje: - dodávky přepravné fólie - dopravu, odložení a uchování podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - správy spoji a zaplňání otvůrů - správy pro odvodňování - náter plastový - zmrzačování a vnitřní odvodňování	M2	52,640	245,84	7932,06
2	Zakládá					234217,65
3	Systém konstrukce					
30	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	161,000	265,84	39 129,44

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Starob:	05/19/72	Brno, Batišbergova zástávka, most 3844-I
Objekt:	SO201	Most 3844-I
Ročník:	SO201	Most 3844-I

Proj. číslo	Typ	Název	MJ	Podst. MJ	Jednot.	Celkem
31	31725	RÁMYS ZE ŽDĚROBSTONU DO CS937 limy včetně betonu, dlažby a reflowních spár limy tloušť. 22mm, dlažba 8-11 (200) [A] povrch betn. 21.370,53-10,79 [B] Celkem: 8-8-21.386 [C] podoba zahrady: - dlažba čerstvého betonu (betonový nádob) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jistotě hustoty výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, očištění a ošetření betonu, - zhotovení nepropustné, mrazuvzdorné betonu a betonu požadované izvanivnosti a vlastností, - nář. pevnostní přídat. a technologií výroby betonu, - zřízení pracoviště a dodání spár, včetně potřebných úprav, výměn, výložek, opasek, očištění a ošetření, - beton požadované kvality (s armaturou) dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odskokování a odstraňování přebytečků, - podklad beton. (dlažba) a lisání šlach drátů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplnění vyřazení beton., vč. probíraných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů ledové konstrukce a dělení, - vyvolání betonových šel, lapů, raliček, a nádob, - zřízení vlnit. požadované opěrky, lapce, výložek, protahů, děln. a pod., vč. zřízení práce a úprav, kolům nich, - úpravy pro ošetření výztuže, doplnění vyřazení a výstavbu, - úpravy povrchu pro podání požadované kvality povrchu betonu, příslušná vypravení, - zřízení pracoviště a dodání spár, včetně potřebných úprav, výměn, výložek, opasek, očištění a ošetření, - beton požadované kvality, včetně odskokování a odstraňování přebytečků, a mrazuvzdorné betonu, - zřízení pracoviště a dodání spár, včetně potřebných úprav, výměn, výložek, opasek, očištění a ošetření, - nádob, nádobníky a součástí betonu a bednění, - výměn, dlažeb a mrazení spár a spár, - očištění povrchu betonu, lisání, pov. zrnit. uložení v dělnosti, lise přísluše do šlach a zrnit. nebo kamenných, - příslušná zřízení spojovací vrtoty a základů, - úpravy pro ošetření betonu, konzistence povrchu vlnit. hladkých povrchů	MG	21,866	18 228,09	397 476,77

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0519a/722	Brno, Balíkbergova zastávka, most 3844-1
Objekt:	SO201	Most 3844-1
Rozpočet:	SO201	Most 3844-1

Pol.č. Pouška	Typ	Název	MI	Pačka MI	Jana	Calvera
79	47356	VÝZŮZ VYROVNÁVÁČHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KAMÍ DŮTÍ opráta (ukladovane betonu KAMÍ sítí 1018150 80) 0,12-45,49-99 x 100 x 3,06 (A) podleka zmluvné: - dodati betonické výzúze - požadovane kvalité, střílení, trzání, obřívání a spojování do všech požadovaných tvarů (vý, armatúry) a uložení s požadovaným sjeřídlem plošný a špičý výzúze betonem. - veškeré svazy nádo jiné spoje výzúze. - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výzúze. - zednické výpomoci pro montáž betonické výzúze. - lipový výzúze do doby jejího zakončování. - ochrana výzúze do doby jejího zakončování. - lipový výzúze pro zřízení zátkových otvorů, betonových prvků, závrtných ok a doplňkových konstrukcí. - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výzúze a betonu. - povrchové antikorozní lakování výzúze. - separační výzúze	Y	3,060	66 834,00	284 518,16
80	45860	VÝMĚNA ZA OPERÁMI A ZDMI Z MEZEROVITÝCH BETONU: Změna za opatření mezerovitým betonem, včetně materiálů 50/71,80,1,21-30,720 (A)	NE	30,720	4 660,80	149 323,78

POLOŽKY SOUPÍŠU PRACÍ

[illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen displaying a target. The target is a vertical line. The subject's hand is positioned at the starting point, and the distance from the starting point to the target is indicated. The subject is instructed to move their hand towards the target. The distance from the starting point to the target is 10 cm. The subject is instructed to move their hand towards the target. The distance from the starting point to the target is 10 cm. The subject is instructed to move their hand towards the target. The distance from the starting point to the target is 10 cm.

Průř. Počet	Typ	Název	MJ	Podř. MJ	Ležna	Celková
5	Komunikace	- výhledů a výhled spaz tímto materiálem				115 827,08
6	Úpravy povrchů, podlahy, výhledy otvorů					
48	62811	REFURTLACE PODLEŽDÍ, SVĚTLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVĚST TL 10MM NE 12,48*5,63*50100=41,70 [M] 12,48*5,63*11573000=12503 [B] 12,48*5,63*11573000=12503 [B] Levná proutka mmm 2720,541372970=13,400 [P] Celková: 4934,02=17,155 [P] podoška zámmě: dodávka veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě mmě vypracování podkladu, případně zatření spaz ztlva podošmi vrstvy v předepsané kvalitě podošmi blázi a podlépné konstrukce	M2	71,825	729,12	52 140,31
49	62612	REFURTLACE PODLEŽDÍ, SVĚTLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVĚST TL 30MM NE 12,48*5,63*50100=41,70 [M] 12,48*5,63*11573000=12503 [B] 12,48*5,63*11573000=12503 [B] Levná proutka mmm 2720,541372970=20,100 [P] Celková: 4934,02=18,436 [B] podoška zámmě: dodávka veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě mmě vypracování podkladu, případně zatření spaz ztlva podošmi vrstvy v předepsané kvalitě podošmi blázi a podlépné konstrukce	M2	86,436	972,16	54 020,02
50	62613	REFURTLACE PODLEŽDÍ, SVĚTLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVĚST TL 30MM	M2	56,644	1 213,20	72 479,39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

[illegible][illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Slavko: 0519672 Brno, Beldabergova zadržka, most 3844-I
Objekt: SO201 Most 3844-I
Razpčet: SO201 Most 3844-I

Podř. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jednot.	Celková
58	711902	OCHRANA IZOLACE NA POKRYCHU ASFALTOVÝMI MÁSY 9,6x12m; 1,20-16,00[A] plocha zahrnuje: • dodání předepsaného ochranného materiálu • zřízení ochrany izolace	M ²	36,480	364,56	0 290,15
59	711999	OCHRANA IZOLACE NA POKRYCHU TEXTILÍ celotvárné izolace, výztuha bez plešniv., ubov. plochy - 2,500 g/m ² , tloušťk. průstýl. - 1x300 g/m ² násovy plasty dle pož. T1112: 3,5-7=91,00[A] plocha zahrnuje: • dodání předepsaného ochranného materiálu • zřízení ochrany izolace	M ²	91,000	182,38	16 587,48
60	78381	NÁSTŘEV BETON KONSTR.TYP #1 (OS-A) NŠ: 1,2x2,4x1,00(0,00+0,00) [A] Lč:OPR: 3,2x1,5x1,00(0,00+0,00) [B] Lč: OPZ: 3,6x1,1 x1,00(0,00+0,00) [C] Lama a prahy smezos, 2"x0,54x1,97(0,00+0,00+0,00) [D] Celková: A+B+C-D=23,51 [B] Zeměnní a proskládání • položba zduržení kompletního provedení (t.r.chnoplozování), včetně úpravy podkladu (odstránění starých nátěrů a jeho vyvrácení, provedení úkladu předpokládaným postupem a splnění všech požadavků daných technickým předpisem,	M ²	23,515	121,52	28 253,72
64	78380	NÁSTŘEV BETON KONSTR.TYP #2 (OS-B) kamní povrch litím 1,2x2,4x1,00(0,00+0,00) [A]	M ²	66,850	393,80	20 595,05

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Název:	05.19/72	Brno, Ballabergova zastávka, most 3844-1
Objekt:	SO201	Most 3844-1
Regiočet:	SO201	Most 3844-1

[illegible]

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Starba:	0519a/22 Brno, Ralůbergrova zástávka, most 3844-I
Objekt:	SO291 Most 3844-I
Respekt:	SO201 Most 3844-I

[illegible]

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

Viz. příloha

334

334

1. *Introduction*

1. *Introduction*

1. *Introduction*

1. *Introduction*

PŘÍLOHA Č. 3 OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

Ing. Jindřich Hochman, e-mail: jindrich.hochman@susjmk.cz

SPRÁVCE STAVBY

Ing. Vojtěch Vybíral, vedoucí oblasti Střed, SÚS JMK,
e-mail: vojtech.vybiral@susjmk.cz, tel.: + 420 547 120 401

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Rudolf Milerski, inspektor mostů oblasti Střed,
e-mail: rudolf.milerski@susjmk.cz, tel: +420 547 120 425

Dne 08-06-2022, za objednatele

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraj
Žerotínova náměstí 449/3 602 06 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)*

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ

Bc. Petr Matuška, autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1007157

e-mail: petr.matuska@porr.cz, tel: +420 605 384 365


ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO

Josef Křenek, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,


ČKAIT 1006823

e-mail: josef.krenek@porr.cz, tel: +420 739 247 074

Datum: 2.6.2022



.....
Ing. Petr Špínar
vedoucí provozu Brno,
PORR a.s.



.....
Ing. Jan Bezrouk
ekonom provozu Brno,
PORR a.s.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-134-

PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11c/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. **Petru Špinarovi**, vedoucímu provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 25.10.1984, bytem Riegrova 1101/29, 612 00 Brno 12,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadávat podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 28.3.2022

Antonín Daňa
Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2022.03.30
13:15 +02'00'
člen představenstva

Martin Hanáček
Digitally signed by Martin Hanáček
Date: 2022.03.31 09:25:53 +02'00'
Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:
Petr Špinar
Digitálně podepsal
Petr Špinar
Datum: 2022.03.31
13:35:54 +02'00'
Ing. Petr Špinar



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Janu Bezroukovi**, ekonomovi provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 3.5.1982, bytem Sedláčkova 527/55, 602 00 Brno

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 3.1.2022

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2022.01.28

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

**Martin
Hanáček**

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2022.01.28 18:53:55
+01'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Jan
Bezrouk
Ing. Jan Bezrouk

Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2022.01.31
10:36:39 +01'00'