
               
 
 

 
 
 

 
 Jihomoravský kraj 
Hejtman 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

  

 
 
 
 
 
 

 
Informace o zadavateli: 
 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
IČ: 
Zastoupený: 

70888337 
JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje 

 
Informace o veřejné zakázce: 

 
Název veřejné zakázky: 

 

„Zhotovení stavby objektů bezpečnosti mezinárodního 

veřejného letiště Brno - Tuřany“ 

 

Druh veřejné zakázky: 
Forma zadávacího řízení: 

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti. 

Užší řízení podle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o VZ“). 

  

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám: 

 

 

 

 

  

 
 
Všem zájemcům 

Váš dopis zn.: 
Ze dne: 

 
 

Č. j.: JMK 88996/2014 
Sp. zn.: S-JMK  103632/2013 OINV 
Vyřizuje: Mgr. Rumlová 
Telefon: 541 651 245 
Počet listů: 3 
Počet příloh/listů: 0/0 
Datum: 29. 07. 2014 
   
   

Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Zhotovení stavby 

objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany“ 
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Dotaz č. 43 

(1) 

V rámci předchozích žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám předmětné 
veřejné zakázky dodavatel opakovaně upozorňoval na nesoulad v jednotlivých dokumentech, které jsou 
součástí těchto zadávacích podmínek. Konkrétně se jedná o dobu plnění veřejné zakázky, jež je jinak 
uvedena v oznámení zadávacího řízení a jinak v zadávací dokumentaci. V čl. II.3 oznámení o zakázce 
v oblasti obrany a bezpečnosti, zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, stanovil zadavatel lhůtu 
pro dokončení veřejné zakázky v délce 20 měsíců ode dne zadání zakázky. V čl. 4 zadávací dokumentace 
(Doba trvání veřejné zakázky), zadavatel uvedl, že předpokládaný termín ukončení realizace veřejné zakázky 
je 20 měsíců od zahájení jejího plnění. V čl. V.2.2.1 Obchodních podmínek zadavatel stanovil jako Termín 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebránící vydání kolaudačního souhlasu a vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby do dne 25.9.2015. Dodavatel se opakovaně dožadoval odstranění shora 
popsaných rozporů, kdy zadavatel v různých částech zadávacích podmínek uvedl tři různé doby plnění 
veřejné zakázky, a to v žádostech o dodatečné informace zaslaných zadavateli dne 19.6.2014 a dne 
11.7.2014. 

Zadavatel v reakci na zmíněné žádosti o dodatečné informace pouze uvedl, že za závazné budou 
považovány údaje uvedené v části II zadávací dokumentace, tj. Obchodních podmínkách, aniž však ostatní 
části zadávacích podmínek odpovídajícím způsobem upravil a aniž v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ současně 
přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. Dodavatel upozorňuje, 
že postup zadavatele není v souladu s § 6 odst. 1 ZVZ, neboť rozpory v jednotlivých částech zadávacích 
podmínek působí netransparentnost zadávacího řízení. Zadavatel dále nesplnil povinnost podle § 44 odst. 1 
a 2 ZVZ, podle nichž za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel a zadávací 
dokumentace může obsahovat podrobnou specifikaci údajů uvedených v oznámení či výzvě o zahájení 
zadávacího řízení.  

Odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek se vztahuje na každý dokument, 
který je jejich součástí. V předmětném případě tato povinnost zadavatele podle § 44 odst. 1 ZVZ zjevně není 
splněna, neboť přinejmenším dva z dotyčných dokumentů obsahují nesprávný údaj, konkrétně dobu plnění 
veřejné zakázky. Dále, jestliže některé části zadávací dokumentace obsahují jiné údaje než oznámení 
o zakázce, nemůže se jednat o podrobnou specifikaci údajů z oznámení. Zadavatel tak nedodržel ani § 44 
odst. 2 ZVZ. 

Dodavatel žádá o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, jejímž obsahem bude 
jednoznačné uvedení doby plnění veřejné zakázky, a příslušná oprava těch částí zadávacích podmínek, 
v nichž je tato doba uvedena nesprávně; oprava přitom musí být provedena postupem dle ZVZ. 
Dodavatel zároveň žádá o sdělení, o jakou dobu zadavatel v návaznosti na provedenou úpravu 
zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

Odpověď č. 43 
K výše uvedenému dotazu se zadavatel opakovaně vyjádřil v dodatečných informacích č. 6 ze dne 
17. 07. 2014, a to odpovědí č. 38. Zadavatel konstatuje, že zadávací dokumentace předmětné veřejné 
zakázky obsahuje podrobnou specifikaci údajů uvedených v dokumentech o zahájení zadávacích řízení. 
K těmto patří i specifikace termínů uvedených v její části II – Obchodní podmínky, které jsou pro realizaci 
stavby závazné. Pro úplnost zadavatel dále uvádí, že zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo 
zahájeno v prosinci 2013, kdy předpokládaná doba realizace stavby byla zadavatelem uvedena s ohledem 
na termín ukončení projektu zahrnujícího zhotovení a vybavení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního 
veřejného letiště Brno – Tuřany a dodávky technologií mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany. 
Předmět veřejné zakázky je v reálném čase splnitelný, pokud průběh zadávacího řízení nebude delší oproti 
harmonogramu zadávacího řízené předmětné veřejné zakázky.  
Na závěr této odpovědi zadavatel konstatuje, že nelze souhlasit s tím, že by porušil některá z citovaných 
ustanovení zákona o VZ. 
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Dotaz č. 44 

(2) 

V rámci žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky 
zaslaných zadavateli dne 11.7.2014 dodavatel požadoval sdělení jednoznačné lhůty pro realizaci předmětné 
veřejné zakázky v kalendářních dnech. Zadavatel totiž v části II zadávaxcí dokumentace (Obchodní 
podmínky) stanovil pevný termín dokončení veřejné zakázky, aniž však určil jednoznačně termín zahájení 
jejího plnění.  
Zadavatel se v reakci na zíměnou žádost jasnému stanovení lhůty pro realizaci předmětné veřejné zakázky 
vyhnul. Pouze uvedl, že si je vědom skutečnosti, že předmět veřejné zakázky musí být splnitelný v reálném 
čase odpovídajícím reálným možnostem a schopnostem potencionálního zhotovitele a že pokud průběh 
zadávacího řízení bude směřovat k tomu, že čas zbývající k realizaci předmětu veřejné zakázky 
nekoresponduje s reálnými možnostmi a schopnostmi potencionálního zhotovitele, zadavatel zadávací řízení 
zruší se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Zadavatel tak opět nesplnil povinnost uloženou v § 44 odst. 1 
ZVZ, podle nějž zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 
Není-li jednoznačně dána doba plnění veřejné zakázky na stavební práce, zadávací dokumentace není 
zpracována v podrobnosti požadované ZVZ. Navíc je zřejmé, že zcela nezávazné a vágní prohlášení 
zadavatele citované výše působí značnou právní nejistotu, pokud jde o podmínky plnění veřejné zakázky a 
představuje porušení § 6 odst. 1 ZVZ. Zadavatel totiž diskriminuje v zadávacím řízení ty dodavatele, kteří se 
chtějí o veřejnou zakázku ucházet zodpovědně a podat nabídku, v níž jsou jednoznačně specifikovány 
podmínky plnění zakázky, které jsou tito dodavatelé schopni zadavateli garantovat. To však není možné za 
převládající nejistoty ohledně doby plnění veřejné zakázky, která může vést svědomité dodavatele až 
k rozhodnutí nepodat za těchto okolností nabídku. 

Dodavatel žádá o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, v níž zadavatel 
jednoznačně vymezí dobu plnění veřejné zakázky, a to počtem kalendářních dnů, případně pevně 
stanovenými daty zahájení a ukončení plnění s tím, že v případě posunu termínu zehájení se o stejný 
časový úsek posune i termín dokončení. Dodavatel zároveň žádá o sdělení, o jakou dobu zadavatel 
v návaznosti na provedenou úpravu zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

Odpověď č. 44 
V návaznosti na odpověď č. 43 těchto dodatečných informací zadavatel konstatuje, že doba plnění 

předmětu veřejné zakázky je podrobně zpracována v zadávací dokumentaci, a to v její části II. – Obchodní 

podmínky, kde je jednoznačně určen termín zahájení doby plnění předmětu veřejné zakázky a stejně tak 

i termín ukončení doby plnění předmětu veřejné zakázky. 

Zadavatel proto opakovaně konstatuje, že v průběhu zadávacího řízení neporušil výše citovaná ustanovení 

zákona o VZ. Veškeré dokumenty k předmětné veřejné zakázce jsou ve smyslu zákona o VZ od zahájení 

zadávacího řízení dostupné na profilu zadavatele a vůči všem potencionálním dodavatelům je v průběhu 

zadávacího řízení postupováno stejným způsobem.  

 

Dotaz č. 45 

(3) 

V rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 6 ze dne 17.7.2014 zadavatel v odpovědích 
č. 39, 41 a 42 oznámil dodavatelům změny ve výkazu výměr. Zadavatel však přílohou těchto dodatečných 
informací uchazečům neposkytl aktualizovaný výkaz výměr, resp. jeho relevantní části, v elektronické 
podobě. Zadavatel tak neodržel postup podle s § 44 odst. 4 písm. b) ZVZ, podle nějž zadávací dokumentace 
veřejných zakázek na stavební práce musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě. Zmíněným 
prováděcím předpisem je vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Podle § 12 odst. 1 a 3 zmíněné vyhlášky má elektronická podoba soupisu prací, jejíž součástí je výkaz výměr, 
otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro 
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sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, přičemž 
musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací. 

Dodavatel žádá o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, jejímž obsahem bude 
zadavatelem upravený výkaz výměr v elektronické podobě v souladu se ZVZ a vyhláškou č. 230/2012 Sb. 
Dodavatel zároveň žádá o sdělení, o jakou dobu zadavatel v návaznosti na provedenou úpravu 
zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 
Odpověď č. 45 
Zájemce si  podrobně specifikovanou úpravu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

provede v souladu s dodatečnými informacemi č. 6 ze dne 17. 07. 2014 k zadávacím podmínkám 

předmětné veřejné zakázky. Požadované úpravy nejsou takového rozsahu, aby ze strany zadavatele 

vyžadovaly poskytnutí nového Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dodatečné informace č. 6, jejichž obsahem je uvedená drobná úprava Soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr k předmětné veřejné zakázce jsou ve formátu *.docx Microsoft Word od data 

odeslání těchto dodatečných informací zadavatelem poskytnuty na jeho profilu, 

tj. https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html. Systémové číslo veřejné zakázky je 

P13V00001008. 

 

Dotaz č. 46 

V rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 6 ze dne 17.7.2014 zadavatel upravil výkaz 
výměr v odpovědi č. 39 v položkách č. 16 a 18 a v odpovědi č. 41 v položkách č. 14 a 15 tak, že v každé z nich 
uvedl několik odlišných položek, jež musejí být oceněny totožnou jednotkovou cenou. Zadavatel dodavatele 
nutí, aby ocenili různé typy dodávek či stavebních prací shodně, a to bez ohledu na jejich skutečný obsah 
a cenu. To působí netransparentnost zadávacího řízení a nepřípustně zasahuje do cenotvorby dodavatelů, 
což může v konečném důsledku vést k vynakládání veřejných prostředků v rozporu se zásadami účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti. 
Dodavatel žádá o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, jejímž obsahem bude 
zadavatelem upravený výkaz výměr v elektronické podobě v souladu se ZVZ a vyhláškou č. 230/2012 Sb., 
a v němž bude dodavatelům umožněno ocenit každou z výše specifikovaných položek jednotlivě. 
Dodavatel zároveň žádá o sdělení, o jakou dobu zadavatel v návaznosti na provedenou úpravu 
zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Dodavatel si dovoluje upozornit, že není jeho poviností opakovaně usilovat o nápravu zjevných nedostatků 
zadávacích podmínek cestou žádostí o dodatečné informace. Přesto však podává tuto další žádost, neboť si 
přeje předložit zadavateli seriózní a konkurenceschopnou nabídku na plnění veřejné zakázky, nikoli se 
domáhat nápravy cestou opravných prostředků. Ty by totiž s ohledem na rozsah a závažnost zjištěných 
rozporů, chyb a nedostatků v zadávacích podmínkách zřejmě v konečném důsledku vedly ke zrušení 
zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

Dodavatel uzavírá, že s ohledem na skutečnosti výše uvedené by měl zadavatel prodloužit lhůtu pro 
podání nabídek tak, aby od okamžiku požadované úpravy zadávacích podmínek činila celou původní 
délku lhůty pro podání nabídek. Jedině tak budou mít dodavatelé, kteří byli vyzváni k podání nabídky, 
dostatek času pro seznámení se s upravenou zadávací dokumentací a k přípravě kvalifikované nabídky. 

 

Odpověď č. 46 
I v  tomto případě zadavatel konstatuje, že zájemcem požadované úpravy Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr nejsou takového charakteru, aby si ze strany zadavatele vyžádaly 

dodatečnou korekci, příp. poskytnutí nového Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zájemce si úpravu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr provede v souladu 

s dodatečnými informacemi č. 6 ze dne 17. 07. 2014 k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky. 

Pro elektronickou podobu této úpravy platí obdobně poslední odstavec odpovědi č. 45. 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
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K otázce prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel konstatuje, že tuto naposledy prodloužil dne 

14. 07. 2014, a to v návaznosti na dodatečné informace č. 6, přestože obsahem bylo pouze upřesnění 

technické specifikace k předmětu veřejné zakázky, přičemž rozsah tohoto upřesnění technické specifikace 

byl zohledněn v délce prodloužení lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k obsahu těchto dodatečných 

informací není důvod lhůtu pro podání nabídek dále prodlužovat a tím bezdůvodně protahovat průběh 

zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Věra Vojáčková, MPA 

ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

na základě pověření hejtmana Jihomoravského kraje 

ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012 
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