Příloha č. 5
SMLOUVA O DÍLO
--------------------------------------------------------------------------
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

O b j e d n a t e l:	Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
	se sídlem: 	Jedovnice Na Větřáku 463  679 06
[bookmark: _GoBack]	zastoupený: Mgr. Miloš Šebela, zástupce statutárního orgánu		
	IČ:            62073087
	DIČ:         CZ62073087                           	 
	Bankovní spojení: ……….., 
	Číslo účtu: ………………………
	ve věcech technických oprávněn k jednání:……………………….

Z h o t o v i t e l:	…………………………………………………
	se sídlem: ……………………………………
	zastoupený:…………………………………..
	IČ: …………………..	
                              	DIČ: …………………
	Telefon: ……………….
	Fax: ……………………
	Bankovní spojení: …………………………….
	Číslo účtu: ……………………………..



1. Účel smlouvy
1.1. 	Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla „Rekonstrukce plynové kotelny v budově „A“ na podkladě této smlouvy.

1.2	Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.



2. Předmět smlouvy
2.1. 	Předmětem smlouvy je provedení díla – kompletní dodávka stavebních prací a dodávek (stavby) jejichž předmětem je modernizace systémů zásobování teplem budovy „A“ a „B“ na SPŠ Jedovnice. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace „Rekonstrukce plynové kotelny v budově „A““, kterou zpracovala společnost TERMONT spol. s r.o., Bratislavská 14 602 00 Brno IČ 48906123. 



2.2 	Součástí díla je rovněž:
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· účast na pravidelných kontrolních dnech díla, 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
· zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a veškerých souvisejících nákladů,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot.
· provedení přejímky díla, 
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
· průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/97 Sb. prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

2.3. 	Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele článkem 2.1. a 2.2. této smlouvy specifikované dílo (dále též „dílo“)  a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou. 



3. Podklady
3.1. 	Závaznými podklady k provedení díla jsou:
· Tato smlouva o dílo
· Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny v budově „A““ 
· Projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace 
· Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
· Výkresová dokumentace související s touto smlouvou o dílo
· Platné technické a právní normy

3.2. 	Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah závazných podkladů uvedených v odstavci 3.1.  této smlouvy a zavazuje se dílo na základě těchto závazných podkladů provádět. 

3.3. 	Smluvní strany se zavazují v pochybnostech o způsobu provádění díla postupovat v souladu se skutečnostmi uvedenými v závazných podkladech uvedených v  odstavci. 3.1. této smlouvy.



4. Cena díla
4.1. 	Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH:				***,00 Kč
DPH:				***,00 Kč
Cena s DPH:	       				***,00 Kč
Pozn. V místech vyznačených třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede částku v Kč.

4.2. 	Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla a je možno ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.3. 	Vícepráce budou objednatelem uhrazeny ty, které objednatel odsouhlasí a které jsou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel zpracuje na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto víceprací a ocenění práce v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle doporučených cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby. Vícepráce budou realizovány a uhrazeny na základě dodatku ke smlouvě dle čl. 14.4. této smlouvy 

4.4. 	Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.



5. Platební podmínky
5.1. 	Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. 	Prováděné práce a dodávky budou fakturovány jednorázově po předání provedených prací.

5.3. 	Faktura bude hrazena do výše 90 % smluvní ceny. Zbývajících 10% smluvní ceny (zádržné) objednatel uhradí v době do 30 dnů od data předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků.

5.4. 	Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné platby z účtu objednatele.

5.5. 	Objednatel je oprávněn do 10 pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou zákonem požadovanou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu které odporují této smlouvě. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení s úhradou takto vrácené faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.



6. Doba plnění
6.1.	Termíny plnění předmětu smlouvy je následující:
	Zahájení					_________
	Ukončení realizace			_________

6.2.	V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

6.3	Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

6.4.	Dodržení doby plnění za strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení s termíny plnění.

6.5.	Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.



7. Provádění díla
7.1. 	Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem staveniště prosté práv třetích osob formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.2. 	Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s právními, technickými a bezpečnostními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními orgánu státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanovením této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne ***
Pozn. v místě uvedeném *** doplní uchazeč datum

7.3. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy a je povinen jej na vyžádání objednatele předložit k nahlédnutí a provedení zápisů. 

7.4. 	Zhotovitel se zavazuje svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti objednatele.  Zápisy o kontrolách provedených objednatelem a o kontrolních dnech budou součástí stavebního deníku, kam budou zapisovány i vytknuté vady spolu s termínem jejich odstranění. 

7.5. 	Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí díla na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.6. 	Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.7. 	Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

7.8. 	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy a zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu díla, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.9. 	Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení práce v průběhu výstavby.

7.10 	Zhotovitel zajistí na vlastní náklady likvidaci, odvoz a uložení odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

7.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

7.12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na díle.


7. 13 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech objektů, ve kterých budou prováděny práce.



8. Předání a převzetí díla
8.1. 	Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést instalaci veškerých zařízení a provést funkční kontrolu celého díla včetně uvedení do provozu. Současně prokáže splnění požadovaných technických parametrů dodávaného zařízení. 

8.2.  Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné bude doloženo, že dílo je funkční, prošlo kontrolou a je uvedeno do provozu a dílo má požadované technické parametry, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla.  

8.3. 	Zhotovitel vyzve písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k převzetí provedeného díla.

8.4.	K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména následující podklady:
· stavební deník,
· doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
· atesty použitých materiálů a platné certifikáty dodaného zařízení a komponentů,
· geodetické zaměření nově vybudovaného rozvodu tepla včetně křížení všech inženýrských sítí,
· protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
· dokumentaci skutečného provedení díla v digitální a tištěné formě se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a pasport přípojek,
· prohlášení o shodě,
· doklady o likvidaci odpadů,
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy a výsledky předepsaných měření,
· zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
· zápisy a záznamy výsledků kontrol o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

8.5	Dokumentace skutečného provedení díla podle předešlého bodu bude provedena podle následujících zásad:
· do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
· ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
· každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
· součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inž. sítě, (včetně údajů o hloubkách uložení).

8.6. 	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

8.7. 	Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.



9. Záruční doba
9.1. 	Zhotovitel poskytuje zadavateli na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců a na technologii záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části v souladu s článkem 8.7 smlouvy. 

9.2. 	Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou do 14 dnů ode dne, kdy vadu zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

9.3. 	Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů od jejího oznámení, není-li dále stanoveno jinak a odstranit ji v co možná technologicky nejkratším termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody. V případě, že zhotovitel nepřistoupí k odstranění reklamované vady nebo neodstraní reklamovanou vadu v termínech uvedených v předešlých větách, případně v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn tuto vadu na náklady zhotovitelem odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.

9.4. 	Oznámení o ukončení odstranění reklamované vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. Tato záruční lhůta bude však maximálně 48 měsíců a na technologii 24 měsíců od data předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části v souladu s článkem 8.7 smlouvy.



10. Sankce
10.1. 	V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 6.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu  ve výši 5.000,-  Kč za každý i započatý den prodlení.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

10.3.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

10.6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. Prodlením přídělu státních prostředků nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení.

10.7.	V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

10.8.	Smluvní pokuty se započítávají na náhradu případně vzniklé škody.

10.9.	Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).



11. Vlastnické právo a nebezpečí škody  
11.1. 	Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu plnění dle této smlouvy nabývá smluvní strana v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. okamžikem řádného dokončení díla dle bodu 8.2. této smlouvy.

11.2. 	Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla.  



12. Odpovědnost za škodu
[bookmark: _Ref288577256] 12.1. 	Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškerá úhrnná předvídatelná škoda, jež může vzniknout z jednoho či více porušení smluvních, mimosmluvních nebo zákonných povinností zhotovitele při plnění předmětu smlouvy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má s *** uzavřenou pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy) č. ***, která kryje rizika proti ztrátám, poškozením a proti všem možným rizikům, při dopravě, skladování, dodávce a montáži nebo uvádění Díla do provozu, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednatelem. 
	Jedná se zejména o:
· Pojištění odpovědnosti za škodu s limitem 1 200 000,- Kč.
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace díla takto pojištěn. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy.
Poznámka: v místě vyznačeném třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede pojišťovací ústav, číslo pojistné smlouvy a výši pojistného plnění.

12.3.	Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12.4.	Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



13. Odstoupení od smlouvy
13.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, se považuje zejména:
· vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
· prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením výměny otvorových výplní o více než 30 dnů,
· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
· úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
· porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.



14. Závěrečná ujednání
14.1 	Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. 	Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla. 

14.3  	Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.4     Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.5 	Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.6 	Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.7 	Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.8  	V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.9  Smlouva se řídí českým právním řádem. 

14.10	Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 
14.11 	Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.


14.12 	Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.


14.13 	Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

14.14	Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

14.15	Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

14.16	Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14.17	Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.18	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.19  	Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 – Položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr zadávací dokumentace díla,
2 – Časový harmonogram realizace díla a finanční harmonogram plnění díla,
3 – Pojistná smlouva dle odst. 12.2.,



V Jedovnicích dne	V ………………dne…………………
Za objednatele:	Za zhotovitele:
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