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ODŮVODNĚNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na 

pracovišti hemodialyzačního střediska 

I .  V EŘEJNÁ ZAKÁZKA  

DLE ZÁKONA 137/2006 SB .  O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ,  VE ZNĚNÍ  POZDĚJŠ ÍCH PŘEDPISŮ  
(DÁLE JEN „ ZÁKON “ )  

 

 

Zadavatel Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 

Předmět zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy 1. NP budovy hematologicko-
transfuzního oddělení NTGM Hodonín. Součástí předmětu plnění je řešení 
potrubních rozvodů medicinálního kyslíku a jejich přívod ke zdrojovým 
napájecím jednotkám. Budova je po rekonstrukci vnějšího pláště, do kterého se 
nebude zasahovat, předmětem stavebních prací je rekonstrukce vnitřních prostor 
objektu. 

Klasifikace zakázky (CPV) 
45000000-7 Stavební práce 
45454100-5 Rekonstrukce budov  
45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 

Druh veřejné zakázky  Stavební práce 

Druh zadávacího řízení Otevřené 

Předpokládaná hodnota 13 223 140,- Kč bez DPH 
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I I .  ODŮVODNĚNÍ  ÚČELNOST I  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

I I I .  ODŮVODNĚNÍ  PŘ IM ĚŘENOSTI  POŽADAVK Ů  NA TECHNICKÉ KVALIF IKA ČNÍ  
PŘEDPOKL ADY PRO PLN ĚNÍ  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ  PRÁCE PODLE §3 
ODST.  3 VYHL ÁŠKY  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny  

a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění 
veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným podle 
§1 

a) Potřebou veřejného zadavatele je zlepšovat kvalitu zdravotní 
péče. Potřebou zadavatele je vyřešit současný neuspokojivý 
stavebně - technický stav transfuzní stanice na pracovišti 
hemodialyzačního střediska, který nevyhovuje potřebám 
zadavatele a pacientů. Potřebou veřejného zadavatele je, aby 
dílo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací, 
řádně a včas. 

b) Viz. tabulka I.  

c) Řádným a včasným provedením předmětu veřejné zakázky 
budou naplněny potřeby zadavatele. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je stanoven na 
28. 2. 2015. 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížení 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky by docházelo ke:  

1. Zhoršování kvality zdravotní péče. 

2. Zhoršování stavebně - technického stavu a bezpečnostních 
parametrů objektu. 

V průběhu plnění veřejné zakázky může vzniknout riziko prodlení 
s plněním veřejné zakázky, to zadavatel eliminuje stanovením 
smluvních pokut a sankcí v obchodních podmínkách. 
Požadavky na kvalitu plnění jsou popsány v projektové dokumentaci 
odkazy na příslušné technické normy a jiná nařízení. Na plnění těchto 
požadavků dohlíží v průběhu plnění technický dozor investora. 
Cena zakázky byla sjednána jako nejvýše přípustná a může být 
změněna pouze za dodržení podmínek upravených zákonem č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
více než tří techniků nebo technických 
útvarů.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 
let.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.  

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici. 

Není požadováno. 

 

IV.  ODŮVODNĚNÍ  VYME ZENÍ  TECHNICKÝCH PODMÍNEK VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE §5 
VYHLÁŠKY  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

ČSN normy vztahující se k potrubním rozvodům 
medicinálních plynů. 

Další technické podmínky: 

Stavební konstrukce 

Technické normy a postupy uvedené v projektové 
dokumentaci vycházejí z platných evropských norem a 
platné legislativy.  

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou 
dokumentací pro provedení stavby a neobsahují žádná 
technická specifika na stavební konstrukce. Jedná se o 
běžné stavební práce a dodávky standardních stavebních 
materiálů. 

 

V. ODŮVODNĚNÍ  OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 

Odůvodnění stanovení obchodních podmínek 
s ohledem na potřeby zadavatele 

Obchodní podmínky jsou nastaveny tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly potřebám zadavatele.  

Případná rizika související s porušováním obchodních 
podmínek zadavatel eliminuje stanovením smluvních pokut 
a sankcí. 

Smluvní pokuty jsou občanskoprávní záruky působící k 
tomu, aby závazky byly plněny řádně a včas. Tyto záruky 
působí tak, aby povinnosti ze závazkových vztahů byly 
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splněny, a představují pro případ nesplnění závazku hrozbu 
dodatečnou sankcí. Jde tedy o smluvní sankci sjednanou 
pro případ nesplnění nebo nikoliv řádného či včasného 
splnění smlouvy (neboli pro případ, že zhotovitel svůj 
závazek nesplní buď vůbec, anebo jej nesplní řádně a včas). 
Výše smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a 
hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně i s ohledem na 
soukromoprávní předpisy a s ohledem na konkrétní 
smluvní povinnosti smluvních stran, které zajišťují. 

VI.  ODŮVODNĚNÍ  STANOVE NÍ  ZÁKL ADNÍCH A DÍL Č ÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRI Í  
PODLE §6 V YHLÁŠKY .  

Hodnotící kritérium Od ůvodnění 

Nejnižší nabídková cena bez DPH 
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium 
nejnižší nabídkovou cenu bez DPH z důvodu hospodárného 
nakládání s veřejnými prostředky.  

VII.  ODŮVODNĚNÍ  PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Hodnota Odůvodnění 

13 223 140,-  Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena 
v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě údajů a informací o zakázkách stejného či 
obdobného předmětu plnění a dále na základě 
zpracovaného položkového rozpočtu k dokumentaci pro 
provedení stavby.  

 

V Brně, dne 13. 8. 2014 

 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 

 

 

 

Mgr. Alice Otáhalová 

CETKOVSKY s.r.o. 
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