



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 117114/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

1

Datum:

9.8.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – XXXVII a XXXVIII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádosti dodavatele doručené dne 8. 8. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XXXVII:

Tímto bychom chtěli upozornit zadavatele na špatný vzorec, v listu slp na řádku 91 - Podružný materiál. Suma se počítá z většího rozsahu, než měla být a tím pádem se špatně počítá i částka za Podružný materiál.

Dotaz č. 1/XXXVIII:

Tímto bychom chtěli upozornit zadavatele, o špatně nastaveném vzorci v listu slp, řádku 136. Programové nastavení systému PZS.

Odpověď na dotazy č. 1/XXXVII a 1/XXXVIII:

Zadavatel prověřil tyto dotazy a konstatuje, že i přes opakovanou kontrolu obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené chyby ve vzorcích. Zadavatel děkuje za upozornění a opravuje tedy na listu spl soupisu vzorec na řádku 91 v buňce 91F ze stávajícího =SUMA(F72:F90) na vzorec =SUMA(F86:F90) a dále na řádku 136 doplňuje v buňce H136 vzorec =C136*G136.

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 17. 8. 2022 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Přílohy: Aktualizovaný soupis stavebních prací dodávek a služeb ze dne 9.8.2022