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Tato veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci ROP NUTS II Jihovýchod.




PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle zákona č. ………… Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany
Příkazce:
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Sídlo:
Zámek 1, 692 15 Mikulov

IČ:
00089613

DIČ:
CZ00089613

Bankovní ústav:
Komerční banka a.s.

Číslo účtu:
107-5925610217/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín – ředitel

Tel.:
+420 519309013



E-mail:
kubin@rmm.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karel Valenta

Tel.:
+420 777061228

E-mail:
valenta@rmm.cz
(dále jen „Příkazce“)

Příkazník: …………………………………..

Sídlo:          …………………………………..


IČ:
       …………………………………..




DIČ:
       …………………………………..




Bankovní ústav:   ………………………….…



Číslo účtu: 
   ………………………….…




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
………………………….…


Tel. :
………………………….…





E-mail: ………………………….…

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ………………………….…



Tel. :
………………………….…





E-mail:  ………………………….…

Sídlo     ………………………….…



:


(dále jen „Příkazník“)

1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Příkazník je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Příkazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
2. identifikační údaje stavby (díla)
2.1. Předmětem Smlouvy je výkon funkce technického dozoru pro stavbu:

Název stavby  
:
„Archeologický park Pavlov“
Místo stavby  
: 
katastrální území obce Pavlov 

Projektová dokumentace
:    Archeologický park Pavlov, vypracovaná: ing. arch. Radko Květ, Opletalova 6, 602 00 Brno, datum 01/2013 

Autorský dozor
:
Ing. arch. Radko Květ, +420 603149806, atelier@kvetarch.cz
Koordinátor BOZP příkazce 
:
………………………………….. – doplní Příkazce
Stavbyvedoucí  Příkazníka
:
……....…jméno, telefon, e-mail – doplní Příkazník
2.2. Výkon funkce technického dozoru je rozčleněna do tří samostatných fází:

2.2.1. Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby (není předmětem smlouvy),

2.2.2. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby,

2.2.3. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby.

3. Pojmy 
3.1. Pojmy
3.1.1. V rámci návrhu smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

3.1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Příkazce a Příkazníka, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. 
3.1.1.2. Příkazcem osoba označená ve Smlouvě jako Příkazce.
3.1.1.3. Příkazníkem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Příkazník (v dalším textu je tato osoba označována také jako Technický dozor)
3.1.1.4. Zhotovitelem stavby osoba, kterou Příkazce vybral v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zhotovení stavby a s níž uzavřel příslušnou smlouvu o dílo
3.1.1.5. Smluvní stranou osoba Příkazce nebo osoba Příkazníka 

3.1.1.6. Termínem zahájení služeb den, v němž se předpokládá, že Příkazník zahájí svoji činnost na výkonu funkce Technického dozoru.
3.1.1.7. Lhůtou pro dokončení služeb doba mezi Termínem zahájení služeb a Termínem ukončení služeb, do níž se započítávají oba krajní termíny.

3.1.1.8. Vícepracemi  služby, které jsou nezbytné pro řádný výkon Technického dozoru a nejsou zahrnuté v předmětu Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Příkazník se s Příkazcem dohodl na jejich provedení.

3.1.1.9. Méněprácemi služby, které nejsou nezbytné pro řádný výkon funkce Technického dozoru a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Příkazník se s Příkazcem dohodl, že jejich poskytnutí není nutné.
3.1.1.10. Dodatečnými službami služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Příkazce ani Příkazník a jejichž poskytnutí je pro řádný výkon funkce Technického dozoru nezbytné nebo je od sjednaných služeb nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.

3.1.1.11. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, která je předmětem projektové dokumentace, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Příkazce s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
3.1.1.12. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

3.1.1.13. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem stavby oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a mezisoučtů.

3.1.1.14. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech služeb, které poskytuje Technický dozor proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

3.1.1.15. Autorským dozorem osoba, která zajišťuje odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Příkazce v rozsahu, zda stavba či prováděné práce odpovídají projektové dokumentaci.
3.1.1.16. Subdodavatelem právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Příkazníka na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Příkazníkem a jeho Subdodavatelem.
4. preambule
Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“), dosažení realizace a úspěšného dokončení stavby „Archeologický park Pavlov“ podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby a v souladu s podmínkami příslušného projektu ta, aby byly naplněny veškeré požadavky a podmínky pro úspěšné čerpání poskytnuté finanční podpory ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (projekt č. CZ.1.11/2.1.00/28.01402).

Finanční toky jsou řízeny podle příslušné metodiky ROP NUTS 2 Jihovýchod. Příkazník je povinen řídit se všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace. Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této smlouvy, jsou následující:

· provedení stavby „Archeologický park Pavlov“ zhotovitelem stavby včas, řádně a kvalitně v souladu se smlouvou o dílo, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby za sjednanou smluvní cenu

· úspěšné uvedení stavby „ Archeologický park Pavlov“ příkazcem do provozu

· vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady, včetně odpovědnosti za vady v záruce

· vyplacení dotace v plné výši objednateli z ROP NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Archeologický park Pavlov“.

5. VZÁJEMNÝ STYK Příkazce a Příkazníka
5.1. Vzájemný styk mezi Příkazcem a Příkazníkem
5.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány: 
5.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
5.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
5.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník. 
5.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. 
5.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
5.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah. 
	6. rozsah výkonu funkce technického dozoru 


6.1. Funkce Technického dozoru  
6.1.1. Výkonem funkce Technického dozoru je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem investorsko-inženýrských činností při přípravě a zhotovení stavby a vyhodnocení stavby. Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provádění stavby, její vyhodnocení a její kolaudace.

6.1.2. Příkazník se dále zavazuje, že pro příkazce zajistí splnění veškerých požadavků a podmínek, které je příkazce povinen splnit pro úspěšné čerpání účelové dotace poskytnuté na realizaci stavby v rámci projektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01402 „ Archeologický park Pavlov“ realizovaného příkazcem a z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
6.1.3. Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do tří samostatných fází:
6.1.3.1. Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby (není předmětem smlouvy)
6.1.3.2. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby

6.1.3.3. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby

6.1.4. Specifikace stavby, jíž se výkon Technického dozoru týká je definována v bode 2 této Smlouvy.

6.2. Investorsko - inženýrská činnost před zahájením stavby 

6.2.1. Investorsko - inženýrskou činností před zahájením stavby není předmětem smlouvy. Před zahájením stavby se Příkazník pouze seznámí s místem a podmínkami realizace stavby, na níž bude vykonávat technický dozor. 
6.3. Investorsko - inženýrská činnost v průběhu provádění stavby 

6.3.1. Investorsko - inženýrskou činností v průběhu provádění stavby se rozumí:
6.3.1.1. zpracování a doručení oznámení o zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce vyžaduje-li to právní předpis;

6.3.1.2. organizaci předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby Zhotoviteli stavby;

6.3.1.3. zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

6.3.1.4. péče o doplňování Projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků Autorského dozoru a požadavků Zhotovitele stavby;

6.3.1.5. zajištění přítomnost geodeta na stavbě při přejímání a kontrole tvaru žel. bet. nosných konstrukcí
6.3.1.6. spolupráce na přípravě žádostí o platbu (modifikované platby, 4 žádosti o platbu), kontrola faktur zhotovitele stavby v souladu s podmínkami poskytovatele dotačních prostředků.

6.3.1.7. kontrola Zhotovitele stavby a ostatních účastníku výstavby při dodržování podmínek Stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

6.3.1.8. cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným položkovým rozpočtem;

6.3.1.9. kontrola podkladů Zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem;

6.3.1.10. kontrola souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

6.3.1.11. vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu Zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením Příkazci;

6.3.1.12. kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy na zhotovení stavby a předkládání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

6.3.1.13. zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Příkazci ze smlouvy na zhotovení stavby se Zhotovitelem stavby;

6.3.1.14. ve spolupráci se Zhotovitelem stavby zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z Kontrolních dnů a jejich archivace;
6.3.1.15. projednání případných změn a doplňků Projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace;

6.3.1.16. předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a ke snížení ceny zhotovované stavby;

6.3.1.17. technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

6.3.1.18. technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

6.3.1.19. kontrola dodržování bezpečnosti práce;

6.3.1.20. kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;

6.3.1.21. projednání návrhů Zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na konečné rozhodnutí Příkazci;

6.3.1.22. kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
6.3.1.23. pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);

6.3.1.24. kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Příkazce včetně předložení návrhu na řešení;

6.3.1.25. kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

6.3.1.26. zpracování průběžných měsíčních zpráv o výsledku kontrol provádění stavby a jejich předání Příkazci;
6.3.1.27. příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;

6.3.1.28. převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;

6.3.1.29. organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
6.4. Investorsko - inženýrská činnost po dokončení stavby 

6.4.1. Investorsko - inženýrskou činností po dokončení stavby se rozumí

6.4.1.1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby Zhotovitelem stavby;
6.4.1.2. příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;

6.4.1.3. účast na kolaudačním řízení;

6.4.1.4. zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění zjištění kolaudačních závad;

6.4.1.5. kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;

6.4.1.6. kontrola splnění podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zhotovitelem stavby (zejména kontrola předání Seznamu subdodavatelů);

6.4.1.7. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Příkazci;

6.4.1.8. kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Příkazci;

6.4.1.9. Zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby;

	7. Termíny a lhůty plnění


7.1. Termín zahájení služeb
7.1.1. Technický dozor je povinen zahájit služby a činnosti spojené s výkonem jeho funkce ihned po oboustranném podpisu Smlouvy.
7.1.2. Zahájením se rozumí seznámení se se všemi dostupnými podklady vztahujícími se k zhotovované stavbě.

7.2. Termín ukončení služeb
7.2.1. Za Termín ukončení služeb se považuje den předání závěrečného vyhodnocení stavby Příkazci a všem dotčeným orgánům či organizacím, popřípadě den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodný je termín, který nastane později.

7.2.2. Jednotlivé fáze výkonu Technického dozoru jsou dokončeny: 

7.2.2.1. Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby končí dnem uzavření smlouvy mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby;
7.2.2.2. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu předávacího protokolu mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby;
7.2.2.3. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby končí dnem předání závěrečného vyhodnocení stavby Příkazci a všem dotčeným orgánům a organizacím, popřípadě dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Rozhodný je termín, který nastane později.
7.3. Výjimka v prodlení povinností Technického dozoru
7.3.1. Technický dozor není v prodlení s plněním svých povinností, pokud je toto prodlení vyvoláno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně Technického dozoru, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení Příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.)

7.4. Lhůta pro předložení materiálů k financování a změnám stavby

7.4.1. Pokud v průběhu stavby nastanou změny, z nichž vyplynou požadavky na zpracování dodatečných písemných materiálů pro financování nebo změnu stavby, předloží Technický dozor tyto materiály Příkazci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od vydání požadavku Příkazce. Tato lhůta je splněna dnem odevzdání čistopisu požadovaných materiálů.

	8. Cena za výkon funkce technického dozoru a podmínky pro změnu sjednané ceny


8.1. Výše sjednané ceny

8.1.1. Odměna příkazníka za činnosti smluveného předmětu plnění činí:
Cena celkem za úplný výkon funkce technického dozoru činností činí

Cena bez DPH
………………… Kč

Výše DPH

………………… Kč

Cena včetně DPH
………………. .. Kč

8.2. Obsah ceny 
8.2.1. Cena za poskytnutí služeb Technického dozoru je stanovena podle kalkulace Technického dozoru a vzešla v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

8.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Technického dozoru nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. Cena obsahuje mimo vlastní výkon Investorsko-inženýrské činnosti i náklady na:

8.2.2.1. konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců Technického dozoru pro specializované části stavby

8.2.2.2. studium a zajišťování potřebných podkladů vyplývajících z funkce Technického dozoru
8.2.2.3. cestovné, stravné

8.2.3. Sjednaná cena neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží Technický dozor za Příkazce v souvislosti s výkonem jeho funkce. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena Příkazcem, jinak má Příkazce právo odmítnout její úhradu.
8.2.4. V ceně za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby je obsažena i cena za uplatnění práv příkazníka vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost na zhotovení stavby. Technický dozor je povinen provést nejméně 2x ročně kontrolu zhotovené stavby z titulu záručních vad a poskytnout Příkazci součinnost při případném uplatňování reklamace.

8.2.5. Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud o to bude příkazcem požádán.
8.3. Podmínky pro změnu ceny

8.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

8.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

8.3.2.1. pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH;

8.3.2.2. pokud z objektivních a nepředvídatelných  důvodů, které neleží na straně Technického dozoru ani nejsou následkem jeho nesprávného výkonu funkce, dojde ke zvýšení celkových nákladů stavby proti nákladům sjednaným mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby;

8.3.2.3. pokud z důvodů, které neleží na straně Technického dozoru ani nejsou následkem jeho nesprávného výkonu funkce, dojde k prodloužení lhůty provádění stavby proti lhůtě sjednané mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby.
8.4. Způsob sjednání změny ceny

8.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Technický dozor povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Příkazci k odsouhlasení.

8.4.2. Technickému dozoru vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Příkazcem.

8.4.3. Příkazci vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Technickým dozorem.

	9. platební podmínky


9.1. Zálohy

9.1.1. Příkazce neposkytne na výkon funkce Technického dozoru zálohu.
9.2. Postup plateb

9.2.1. Každá fáze výkonu funkce Technického dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Technickým dozorem 1x čtvrtletně, ve výši alikvotního podílu ceny této části a počtu čtvrtletí tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Příkazcem, prodlouženou o dva měsíce. První faktura musí být vystavena nejdříve po uplynutí 3 měsíců výstavby.
9.2.2. Dojde-li ke zvýšení sjednané ceny z důvodů prodloužení doby provádění stavby nebo z důvodů zvýšení skutečného rozsahu stavby proti původnímu předpokladu (vícepráce stavby), pak zvýšená část ceny vyplývající z popsaných skutečností bude uhrazena jednorázově po dokončení stavby (po jejím předání a převzetí mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby).
9.3. Lhůty splatnosti

9.3.1. Příkazce je povinen uhradit fakturu Technického dozoru nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, a to z důvodů nezbytné kontroly a odsouhlasení plateb poskytovatelem dotace. 

9.3.2. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

9.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Příkazce, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Technickým dozorem. Technický dozor je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Příkazci doručena nejpozději 10. pracovní den měsíce následujícího po čtvrtletí, za něž je fakturováno.

9.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

9.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

9.4.2. Součástí faktur bude i název dotačního programu a registrační číslo projektu ("Projekt Archeologický park Pavlov“ vedený pod reg. č. CZ.1.11/2.1.00/28.01402 je financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod).
9.4.3. Jsou-li předmětem plnění služby nebo činnosti spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Příkazce, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

9.4.4. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
9.4.5. Jsou-li předmětem plnění služby a činnosti, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Příkazník prohlašuje, že:

9.4.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

9.4.5.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

9.4.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

9.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

9.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Příkazce se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Technického dozoru.

9.6. Sporné platby

9.6.1. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li údaje uvedeny chybně, je Příkazce oprávněn doklad vrátit Technickému dozoru bez zaplacení. Technický dozor je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nové lhůty začíná běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Příkazci.

	10. smluvní pokuty


10.1. Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti včas 
10.1.1. Pokud se Technický dozor nezúčastní předání a převzetí Staveniště mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby nebo se nezúčastní předání a převzetí stavby mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby nebo se nezúčastní kolaudačního jednání, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou takovou neúčast.

10.1.2. Pokud se Technický dozor bez řádné předchozí písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou neúčast.

10.1.3. V případě, že Technický dozor nedodrží jakýkoliv termín sjednaný v průběhu realizace stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nesplněný dohodnutý termín a každý den prodlení. 

10.1.4. V případě, že Technický dozor nepředá Příkazci měsíční zprávu o postupu prací nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
10.1.5. V případě, že Technický dozor nepředá Příkazci závěrečnou zprávu o provedení stavby nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí stavby mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
10.2. Smluvní pokuta za neplnění ostatních smluvních povinností

10.2.1. Pokud Technický dozor nesplní sjednanou povinnost v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném Příkazcem (má se na mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči Zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost. 

10.2.2. Pokud Technický dozor nesplní sjednanou povinnost v souvislosti s nedodržením smluvního termínu pro vypracování podkladů k financování či změnám stavby pro financující orgány, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý nesplněný termín a každý den prodlení.

10.3. Smluvní pokuta za zvýšení nákladů stavby

10.3.1. Pokud Technický dozor neprovádí výkon své funkce řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek zvýšení nákladů stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10% z finančního objemu zvýšených nákladů stavby.

10.4. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů
10.4.1. Pokud bude Technický dozor v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Příkazci proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit Příkazci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Technického dozoru bude Příkazci vyměřena sankce či Příkazci vzniknou jiné náklady či škoda je Technický dozor ji v plné výši uhradit Příkazci.

10.5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

10.5.1. Pokud bude Příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Technickému dozoru úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

10.6. Způsob vyúčtování smluvních pokut
10.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

10.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

10.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

10.6.4. Smluvní pokutu lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuty zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

10.7. Lhůta splatnosti smluvní pokuty
10.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

10.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10.8. Ostatní ujednání vztahující se k smluvním pokutám
10.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Technického dozoru, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
	11. kontrolní dny při provádění stavby


11.1. Kontrolní dny

11.1.1. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Technický dozor ve spolupráci se Zhotovitelem stavby Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. 

11.1.2. Technický dozor je povinen se Kontrolních dnů pravidelně zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého Kontrolního dne pořídit zápis.

11.1.3. Zápisy z Kontrolního dne Technický dozor podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Technický dozor zápisy z Kontrolních dnů archivuje (v listinné i elektronické podobě).

11.1.4. Technický dozor je povinen provádět kontrolu plnění úkolů vyplývající pro ostatní účastníky výstavby ze zápisu z Kontrolního dne. 
	12. vlastní výkon funkce technického dozoru


12.1. Doba provádění výkonu funkce Technického dozoru po dobu provádění stavby

12.1.1. Výkon funkce Technického dozoru v průběhu provádění stavby bude probíhat v pracovních dnech, přičemž Technický dozor je povinen být v této době přítomen na stavbě nebo v kanceláři na stavbě minimálně 3x týdně, nejméně v době od 9.00 hod do 14.00 hod.
12.1.2. Pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení stavby je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo obvyklou pracovní dobu je povinností Technického dozoru zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech nebo této době.
12.2. Pokyny Příkazce
12.2.1. Při výkonu Investorsko-inženýrské činnosti postupuje Technický dozor samostatně. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny Příkazce, týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností technického dozoru.

12.2.2. Technický dozor je povinen řídit se pokyny Příkazce a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas Příkazce. Příkazce vydá stanovisko Technickému dozoru písemnou formou v nezbytně nutné době tak, aby nedošlo ke zbytečnému zdržení. Od pokynu Příkazce se může Technický dozor odchýlit pouze s písemným souhlasem Příkazce.

12.2.3. Příkazce je povinen předat Technickému dozoru veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu Investorsko-inženýrské činnosti. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví Příkazce a budou mu vráceny Technickým dozorem při dokončení nebo předčasném ukončení jeho služeb.

12.2.4. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění stavby výhradně prostřednictvím Technického dozoru. Pokud provede některá rozhodnutí sám, je povinen informovat Technický dozor bezodkladně.
12.3. Kontrolní činnost Technického dozoru v průběhu provádění stavby

12.3.1. V průběhu provádění stavby je Technický dozor povinen kromě účasti na Kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska

12.3.1.1. plnění časového harmonogramu

12.3.1.2. plnění finančního harmonogramu

12.3.1.3. dodržování norem a technických či právních předpisů pro provádění staveb

12.3.1.4. dodržování bezpečnosti a hygieny provádění stavebních prací

12.3.2. O provedených kontrolách sepisuje Technický dozor pravidelné měsíční zprávy, které předkládá Příkazci nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce.
12.3.3. Technický dozor je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku nejméně jedenkrát za 3 pracovní dny. Ke všem zápisům Zhotovitele stavby nebo jiných oprávněných osob, které se vztahují k výkonu jeho funkce je Technický dozor povinen připojit svoje stanovisko.

12.3.4. Technický dozor v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování a plnění podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací.

12.4. Tým Technického dozoru
12.4.1. Veškeré činnosti a výkon dílčích částí funkce Technického dozoru musí provádět osoby s příslušnou odbornou způsobilostí a odpovídajícím vzděláním a praxí (Tým Technického dozoru)

12.4.2. Technický dozor je oprávněn přizvat do týmu i externí odborné poradce, zejména pro kontrolu specializovaných částí stavby (technologie, specializovaná řemesla apod.). V takovém případě odpovídá za činnost těchto osob.

12.4.3. Technický dozor je povinen zabezpečit pro řešení sporů nebo nejasností týkajících se zhotovované stavby specialistu na právní služby se specializací na stavebnictví a dále také finančního experta. Jejich služby budou využívány podle potřeby.
12.4.4. Všechna rizika vyplývající z účasti odborných poradců nebo expertů na stavbě nebo na jednáních o stavbě jsou součástí sjednané ceny.

12.4.5. Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu z týmu Technického dozoru, je Technický dozor povinen zařídit ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací a odborností.

12.4.6. Vybavení ochrannými pomůckami osob, které se v souvislosti s výkonem funkce Technického dozoru pohybují na Staveništi, zajišťuje Technický dozor, který je současně povinen provést u těchto osob školení o bezpečnosti pohybu na Staveništi.

12.5. Kontrola bezpečnosti práce provádění stavebních prací

12.5.1. V případech, kdy při realizaci stavby dojde k situaci, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je Technický dozor povinen zpracovat a doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa Staveniště, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli stavby.

12.5.2. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je Technický dozor povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a do doby předání a převzetí stavby. 
12.6. Kancelář Technického dozoru
12.6.1. Zhotovitel stavby v rámci svých smluvních povinností poskytne Technickému dozoru odpovídající zázemí, kancelář s obvyklým vybavením (stůl, židle, skříně) a s napojením na rozvody energií a s řádným osvětlením.

12.6.2. Ostatní potřebné vybavení, zejména počítač, telefon či jiné potřebné vybavení si zabezpečuje Technický dozor na své náklady.

12.7. Povinnosti Příkazce
12.7.1. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Technický dozor o všech skutečnostech majících vliv na výkon funkce Technického dozoru.
12.7.2. Příkazce je povinen předat Technickému dozoru plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval Investorsko-inženýrskou činnost v rozsahu a za podmínek dohodnutých Smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. 

12.7.3. Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 500,- Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany Příkazce, musí k němu být předem vydán písemný souhlas Příkazce. 
12.8. Omezení výkonu funkce Technického dozoru 
12.8.1. Technický dozor je povinen informovat Příkazce o tom, že stavbu zhotovuje osoba s Technickým dozorem propojená ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
12.8.2. Technický dozor je povinen, pokud to zjistí, informovat Příkazce o tom, že na zhotovované stavbě je Subdodavatelem osoba s Technickým dozorem propojená ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

12.8.3. Pokud nastane situace předvídaná v předchozích odstavcích, má Příkazce právo okamžitě odstoupit od Smlouvy.

	13. plnění zvláštních podmínek provádění stavby


13.1. Financování prováděné stavby ze zdrojů jiných osob

13.1.1. Technický dozor je povinen před započetím své činnosti provést podrobnou kontrolu způsobu financování prováděné stavby a přezkoumat, zda k úhradě prováděné stavby jsou či nejsou použity prostředky Evropské unie nebo jiných poskytovatelů dotace.

13.1.2. Pokud jsou k financování prováděné stavby použity finanční prostředky Evropské unie nebo jiných poskytovatelů dotace, je Technický dozor povinen se ihned seznámit s podmínkami jejich použití a s podmínkami příslušného poskytovatele dotace platnými pro prováděnou stavbu.

13.1.3. Technický dozor je povinen plnit veškeré podmínky (zejména podmínky monitorovací činnosti) stanovené poskytovatelem dotace.

13.1.4. Technický dozor je dále povinen kontrolovat a vyžadovat plnění podmínek poskytovatele dotace pro provádění stavby Zhotovitelem stavby.

13.2. Publicita

13.2.1. Je-li specifickými podmínkami poskytovatele dotace vyžadována publicita projektu (označení stavby billboardy či jinými prvky publicity) je Technický dozor povinen zkontrolovat, zda jsou tyto podmínky Zhotovitelem stavby plněny a kontrolovat rovněž to, aby v průběhu provádění stavby nedocházelo k jejich poškození. V případě poškození je povinností technického dozoru vyžadovat nápravu.

13.2.2. Veškeré dokumenty vyhotovované Technickým dozorem v rámci jeho činnosti, musí být opatřeny označením a logem vyžadovaných podmínkami poskytovatele dotace.

13.3. Finanční kontrola

13.3.1. Technický dozor je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytovat Příkazci informace a dokumentaci požadované k dokladování jeho činnosti a umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (zejména poskytovateli dotace, Monitorovacímu výboru, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu životního prostředí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Finančnímu úřadu, jakož i dalším orgánům státní správy oprávněným kontrolou užití finančních prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů) do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací, a to do 31. 12. 2025.
13.3.2. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do 31. 12. 2025.  Po tuto dobu je Technický dozor povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy. 
13.4. Doklady dle zákona o veřejných zakázkách

13.4.1. Technický dozor je povinen řádně a včas opatřit a předat Příkazci informace a údaje, které je Příkazce povinen v průběhu stavby a po zhotovení stavby uveřejnit na Profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o seznam subdodavatelů Zhotovitele stavby a výši Zhotoviteli stavby skutečně zaplacené ceny. 

13.4.2. Lhůta pro předložení těchto dokladů je sjednána na 40 dnů ode dne předání a převzetí stavby mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby.

13.4.3. Pokud stavba, pro jejíž zhotovování poskytuje Technický dozor své služby, trvá déle než rok, je Technický dozor povinen předložit Příkazci výši Zhotoviteli stavby skutečně zaplacené ceny vždy k 15. 3. každého následujícího roku (v hodnotě zaplacené za předchozí kalendářní rok).
13.4.4. Důsledky nesplnění této povinnosti Technického dozoru jdou k tíži Technickému dozoru.

13.4.5. Povinnost předávat Příkazci údaje o výši skutečně uhrazené ceny se vztahují i na výši ceny uhrazené Příkazcem Technickému dozoru. Pro tento údaj platí veškerá předchozí ujednání. 

	14. subdodavatelé 


14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

14.1.1. Pověřit poskytováním služeb části funkce Technického dozoru subdodavatele je Technický dozor oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Technický dozor oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem Příkazce.

14.1.2. Technický dozor odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by služby poskytoval sám.

14.1.3. Technický dozor je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Technickému dozoru ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

14.1.4. Požádá-li o to Příkazce, je Technický dozor povinen poskytnout Příkazci údaje o všech svých Subdodavatelích, kteří se poskytování investorsko-inženýrských služeb podílejí nebo podíleli.

14.2. Změna Subdodavatele 

14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Technický dozor jako uchazeč o veřejnou zakázku prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Příkazce, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Technickým dozorem a Subdodavatelem kvalifikaci ve shodném rozsahu, jak kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.

14.2.2. Příkazce schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

14.2.3. Příkazce má právo odmítnout poskytnutí části služeb Subdodavatelem v případech, kdy Příkazníkem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Příkazci vadné služby.
14.3. Seznam subdodavatelů

14.3.1. Technický dozor je povinen předat Příkazci seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Technický dozor předloží Příkazci tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Technického dozoru zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.

14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 

14.3.4. Porušením povinnosti předat včas Příkazci seznam Subdodavatelů se Technický dozor dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Příkazce, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou. 

	15. škoda vzniklá činností technického dozoru


15.1. Náhrada sankcí

15.1.1. Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon investorsko-inženýrské činnosti týká, vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů ze strany Technického dozoru, nese takto vzniklé náklady v plné výši Technický dozor s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním Příkazce nebo Zhotovitele stavby, bez porušení povinnosti Technického dozoru.

15.2. Nebezpečí škody

15.2.1. Technický dozor odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k výkonu Investorsko-inženýrské činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty je Technický dozor povinen je pojistit. 
15.3. Náhrada škody

15.3.1. Jestliže dojde k náhradě škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční pouze na základě následujících podmínek
15.3.1.1. náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností
15.3.1.2. v případě společné odpovědnosti s třetí stranou, náhrada škody bude omezena na podíl odpovídající podílu zavinění
15.3.1.3. Za škodu se považuje i krácení či neposkytnutí výše uvedené dotace zaviněné příkazníkem
1.1.1. Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči druhé straně, avšak škoda není prokázána, žadatel musí nahradit druhé straně její výlohy, které vznikly uplatněním požadavku na náhradu škody.
16. Pojištění technického dozoru 
16.1. Pojištění Příkazníka
16.1.1. Příkazník je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Příkazníka, a to do výše 5.000.000,- Kč.

16.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

16.1.2.1. způsobené provozní činností Příkazníka, 
16.1.2.2. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,  

16.1.2.3. vzniklé na věcech zaměstnanců.

16.2. Zákonné pojištění zaměstnanců 
16.2.1. Příkazník je povinen být po celou dobu výkonu inženýrské činnosti pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

16.3. Pojištění Subdodavatelů 
16.3.1. Využívá-li Příkazník k určitým částem výkonu funkce Technického dozoru specialisty a odborníky jako subdodavatele, je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských služeb, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich subdodávky.

16.4. Doklady o pojištění 
16.4.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Příkazník řádně a včas uhradil pojistné.

16.4.2. Doklad o pojištění je Příkazník povinen předložit Příkazci před podpisem této Smlouvy.

16.5. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Příkazník.

16.5.2. Příkazce je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Příkazníka veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

16.5.3. Náklady na pojištění nese Příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
	17.  Vyšší moc


17.1. Definice vyšší moci

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon funkce Technického dozoru, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1. Pokud se výkon funkce Technického dozoru stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	18. archivace a fotodokumentace 


18.1. Fotodokumentace
18.1.1. V případě vzniku neočekávaných událostí či v případě, kdy lze očekávat neshody se Zhotovitelem stavby a v případě zakrytí prováděných prací je Technický dozor povinen pořídit i odpovídající vypovídající fotodokumentaci (v listinné i digitální podobě).

18.1.2. Vyžaduje-li situace nebo stav provádění či kontrola provádění souvislý digitální obrazový záznam je Technický dozor povinen jej pořídit a archivovat.  
18.2. Archivace 

18.2.1. Všechny dokumenty vyhotovené Technickým dozorem nebo vyhotovené v souvislosti s výkonem funkce Technického dozoru nebo pořízené v průběhu činnosti Technického dozoru (např. zápisy z jednání, úřední korespondence týkající se stavby nebo činnosti technického dozoru) musí být archivovány. Je povinností Technického dozoru po ukončení jeho služeb nebo při případném odstoupení od Smlouvy předat Příkazci veškeré archivované dokumenty, a to dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (formáty*.pdf, *.txt, *.xls).

18.2.2. Technický dozor je povinen archivovat a následně předat Příkazci i veškerou pořízenou fotodokumentaci či obrazové záznamy.

18.2.3. Vyplývá-li ze Smlouvy povinnost Technického dozoru vypracovat jakýkoliv dokument, má se tím na mysli jeho listinná podoba a současně i elektronická podoba a v případě fotodokumentace či obrazových záznamů i digitální podoba. 
18.2.4. Doba povinné archivace je sjednána na 10 let ode dne předání a převzetí stavby, která byla předmětem technického dozoru.
	19.  změna smlouvy


19.1. Forma změny Smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Příkazce a Technický dozor jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

19.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy

19.2.1. Technický dozor je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Příkazce.

19.2.2. Vzhledem k tomu, že tento návrh smlouvy se vztahuje k činnosti Technického dozoru, která byla či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není Příkazce oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.
	20.  odsToupení od smlouvy


20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

20.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

20.1.2. Příkazce je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Technický dozor poruší Smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud nebude bezvadně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a to ani po písemném upozornění Příkazcem na neplnění povinností.

20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

1.1.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

1.1.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.3. Den účinnosti odstoupení

20.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

20.4. Povinnost Technického dozoru v souvislosti s odstoupením od Smlouvy

20.4.1. Při odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Technický dozor povinen předat Příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu Investorsko- inženýrské činnosti, vypracovat průběžnou zprávu a stavu stavby a s popisem všech nesplněných úkolů Zhotovitelem stavby a ostatními účastníky výstavby včetně návrhu na řešení a identifikací případných problematických míst.
20.4.2. V případě odstoupení od smlouvy uhradí Příkazce Technickému dozoru částku odpovídající provedeným službám ke dni odstoupení od Smlouvy v rozsahu dokladovaném Technickým dozorem v průběžné zprávě, pokud byl jejich rozsah Příkazcem odsouhlasen.

21. Řešení sporů
21.1. Příslušnost soudu

21.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Příkazce.  

21.2. Volba práva

21.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

21.2.2. Ve věcech Smlouvou se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

22. důvěrnost informací a duševní vlastnictví 
22.1. Důvěrné informace 
22.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Příkazník přicházet v průběhu výkonu funkce Technického dozoru do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Příkazce a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např., Zhotoviteli stavby, Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k výkonu inženýrské činnosti podle Smlouvy. 
22.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

22.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
22.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové dokumentace či na výkonu inženýrské činnosti, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
22.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Příkazník na vědomí, že je zákonnou povinností Příkazce uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Příkazce povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 

22.1.4. Příkazník se zavazuje, že v průběhu výkonu funkce Technického dozoru před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem stavby neposkytne informace týkající se zhotovované stavby nebo informace týkající se podkladů pro výběr Zhotovitele stavby třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

22.2. Duševní vlastnictví

22.2.1. Pokud Příkazník při výkonu funkce Technického dozoru použije bez projednání s Příkazcem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Příkazci je Příkazník povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

